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1.  Przedmiot i zakres robót budowlanych                          
Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa i budowa przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN65/140 do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie oraz demontaż istniejącego przyłącza sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN65 od połączenia z istn. siecią główną 2xDN150 do projektowanej nowej trasy przyłącza przy budynku Andersena 4, na dz. ew. 145, 160 z obr. 7-08-06, na terenie dzielnicy Bielany.
CZĘŚĆ I
1. Przedmiotem robót budowlanych dla części I jest przebudowa i budowa przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN65/140 do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie, na dz. ew. nr 145 oraz 160 z obr. 7-08-06. Sieć cieplna wykonana będzie w technologii preizolowanej. Projektuje się zmianę miejsca przyłączenia i poprowadzenie trasy po nowym przebiegu. Projektuje się wbicie trójnikiem preizolowanym w istn. sieć kanałową DN200. Tuż za odgałęzieniem przyłącze będzie przebiegało przez parking, gdzie zostanie zlokalizowana studnia na zawory odcinające. Następnie trasa będzie przebiegała przez chodnik aż do pomieszczenia węzła cieplnego. Wejście rurociągów do pomieszczenia będzie w tym samym miejscu co dotychczasowego przyłącza. Z uwagi na bliskość ściany oporowej przy wejściu do węzła należy pozostawić część istniejącego kanału i w nim zamontować rury preizolowane. Kanał należy zamulić. Zabieg ten ma na celu ograniczenie wykonywania wykopów w bliskości ściany oporowej. Łączna długość projektowanego przyłącza wynosi ok. L=45 m, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Wykaz materiałów preizolowanych zapewnianych przez Zamawiającego załączony do postępowania oparty jest na dokumentacji projektowej. Finalnie Zamawiający pozyska je w ramach osobnego postępowania przetargowego. Zakupione przez Zamawiającego materiały preizolowane mogą pochodzić od innego producenta niż przyjęty w dokumentacji lecz będą materiałami równoważnymi o warunkach technicznych nie gorszych niż te przyjęte 
w projekcie.  Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie wszystkich materiałów do wykonania przedmiotu umowy z wyjątkiem materiałów preizolowanych wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy.
3. Z uwagi na konieczność dostosowania do aktualnych przepisów ppoż. Przejść 
w ścianach pożarowych instalacji s.c. należy doposażyć w systemowe przejścia ppoż. posiadające aktualne dokumenty dopuszczające. Nie dopuszcza się stosowania tulei stalowych.
4. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt niezbędny do montażu elektromuf oraz muf elektrooporowych.  Rodzaj sposobu zgrzewania muf będzie uzależniony od rodzaju muf zgodnie z wykazem materiałów w Załączniku nr 3 do Umowy (po podpisaniu umowy na dostawę materiałów).
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z decyzjami administracyjnymi, umowami i pozostałymi uzgodnieniami wraz ze spełnieniem wszystkich zobowiązań i warunków w nich zawartych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac spełniając warunki zawarte w  Umowie udostępnienia nieruchomości nr 704/2022 z dnia 05.09.2022 r. 
7. Wykonawca wykona prace na Nieruchomości w  maksymalnym terminie do 5 tygodni od dnia Udostępnienia Nieruchomości przez Udostępniającego. Wydłużenie okresu udostępnienia Nieruchomości, z przyczyn których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, wymaga uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
8. Przed rozpoczęciem prac wraz z przedstawicielem terenu należy sporządzić protokół wejścia na nieruchomość. W protokole należy ustalić szczegółowe terminy realizacji robót.
9. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia wykorzystanej nawierzchni do stanu pierwotnego w terminie do 3 dni od zakończenia prac. 
10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do potwierdzenia z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową lokalizacji zaplecza budowy. Zamawiający   zapewnia Wykonawcy miejsce pod zaplecze budowy – zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na załączniku graficznym do Umowy udostępnienia nieruchomości nr 704/2022 z dnia 05.09.2022 r. W  przypadku konieczności zajęcia innego miejsca lub większej powierzchni, Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt, uzgadniając powyższe z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową.
11. Na etapie prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót, w sposób umożliwiający dojście do budynków i pomieszczeń. Powyższe należy uzgodnić z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu do stanu istniejącego.
12. Przy wejściu do pomieszczenia węzła (na kolanie, wzdłuż muru oporowego) zlokalizowany jest paczkomat. Paczkomat może bezpośrednio kolidować z planowanymi robotami budowlanymi. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia paczkomatu w taki sposób, aby móc wykonać prace na sieci ciepłowniczej, zapewniając dostęp do niego lub uzyskać zgodę Zarządcy paczkomatów na tymczasowe przesunięcie ww. obiektu. W przypadku konieczności krótkotrwałego wyłączenia z użytkowania ww. paczkomatu Wykonawca zobowiązany jest również do pozyskania przedmiotowej zgody.


CZĘŚĆ II
13. Przedmiotem robót budowlanych dla części II jest demontaż istniejącego przyłącza sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN65 od połączenia z istn. siecią główną. 2xDN150 do projektowanej nowej trasy przyłącza przy budynku Andersena 4 w Warszawie. Demontaż sieci poza pasem frontu robót przewidziano do realizacji na dz. ew. 145, 160 z obr. 7-08-06, na terenie dzielnicy Bielany.
14. Rozbiórka sieci ciepłowniczej kanałowej obejmuje: wykonanie wykopu w celu odkrycia obudowy kanałowej, wyjęcie łupin betonowych przykrywających kanał, demontaż rurociągów wraz z podporami oraz rozbiórkę podłoża betonowego, dowiezienie gruntu, wypełnienie przestrzeni wykopu do poziomu terenu gruntem ze stopniowym zagęszczeniem. Łączna długość planowanego odcinka do rozbiórki poza pasem frontu robót przebudowy i budowy przyłącza sieci ciepłowniczej wynosi około 35,0 m.
15.  Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwa utylizacja uzyskanych odpadów. 
16. Wykonanie robót zgodnie z decyzjami administracyjnymi i pozostałymi uzgodnieniami wraz ze spełnieniem wszystkich zobowiązań i warunków w nich zawartych.
17. Zamawiający pozyskał zgodę właścicielską na roboty związane z demontażem sieci ciepłowniczej poza pasem frontu robót przebudowy i budowy przyłacza sieci ciepłowniczej - Umowa udostępnienia nieruchomości z WSM z dn. 05.09.2022 r.
18. Na etapie prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót, w sposób umożliwiający dojście do budynków i pomieszczeń oraz umożliwiający korzystanie z pozostałej części parkingu. Powyższe należy uzgodnić z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia terenu do stanu istniejącego.
19. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac spełniając warunki zawarte w  Umowie udostępnienia nieruchomości nr 704/2022 z dnia 05.09.2022 r.
20. Wykonawca wykona prace na Nieruchomości w  maksymalnym terminie do 5 tygodni od dnia Udostępnienia Nieruchomości przez Udostępniającego. Wydłużenie okresu udostępnienia Nieruchomości, z przyczyn których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, wymaga uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
21. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia wykorzystanej nawierzchni do stanu pierwotnego w terminie do 3 dni od zakończenia prac. Zniszczone podczas rozbiórki elementy należy przy odtworzeniu zastąpić nowymi o identycznych parametrach.

Przedmiot zamówienia dla części I i II szczegółowo określa załączona dokumentacja projektowa:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu przebudowy i budowy przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN65/140 do budynku przy ul. Andersena 4 – branża sanitarna,
b) Projekt techniczny przebudowy i budowy przyłącza sieci ciepłowniczej 2xDN65/140 do budynku przy ul. Andersena 4
c) Opinia geotechniczna 
d) Dokumentacja formalno-prawna:
· Umowa udostępnienia nieruchomości z WSM z dn. 05.09.2022 r.
· Zgłoszenie przebudowy i budowy z dn. 01.03.2023 r
· Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dn. 11.04.2023 r.
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2. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nw. prac towarzyszących i tymczasowych:     
1. zapewnienia objęcia i sprawowania funkcji kierownika budowy przez osobę lub osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz.1392); Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j. z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j. z późń. zm.), w tym wydane obywatelom innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych,
2. zapewnienia objęcia i sprawowania funkcji kierowników robót branżowych przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia budowlane,
3. zapewnienia nadzoru służb specjalistycznych w tym m.in. nadzorów branżowych, konserwatorskiego oraz w razie konieczności zieleni, ornitologicznego itp.
4. obowiązkowego posiadania na budowie i dokonywania na bieżąco wpisów do dziennika budowy, posiadania kompletu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej na terenie budowy,
5. organizacji zaplecza budowy oraz jego demontażu wraz z poniesieniem opłat z tytułu zajęcia terenu,
6. aktualizacji inwentaryzacji branżowych i uzgodnień projektów zabezpieczenia: kabli energetycznych E.On. (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.), sygnalizacyjnych i oświetleniowych, infrastruktury gazowej PSG oraz infrastruktury teletechnicznej Orange Polska i innych, 
7. opracowania projektu Czasowej Organizacji Ruchu na potrzeby realizacji inwestycji-nie dotyczy, 
8. zapewnienie niezbędnych dróg tymczasowych i dojazdowych do placu budowy oraz do posesji zlokalizowanych na terenie robót, a także oraz poniesienia kosztów z tego tytułu,
9. zajęcia terenu w liniach rozgraniczających ulic i poniesienie opłat z tego tytułu,
10. jednorodnego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,
11. zasilania budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwanie ścieków i odpadów przez okres realizacji przedmiotu Umowy,
12. zapewnienia niezbędnego transportu, sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu Umowy, w tym niezbędnych urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie BHP i ppoż.,
13. zapewnienia mufowania, łączenia systemu alarmowego i piankowania muf termokurczliwych przez autoryzowany serwis producenta rur preizolowanych lub pracowników przeszkolonych przez producenta złączy preizolowanych; przed przystąpieniem do mufowania przez pracowników Wykonawca jest zobowiązany przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające odbyte szkolenie, zapewnienia mufowania, łączenia systemu alarmowego i piankowania pod nadzorem producenta rur preizolowanych lub uprawnionego przez niego wykonawcę lub odpowiednio przeszkolonych pracowników, 
14. oceny jakości wody po płukaniu w przypadku podjęcia decyzji przez danego inspektora nadzoru z ramienia VWAW,
15. wykonania badania stopnia zagęszczenia gruntu,
16. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
a) w ramach inwentaryzacji sieci ciepłowniczej Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w formie elektronicznej na płycie CD zgodnie z Wymaganiami technicznymi na dokumentację geodezyjną stanowiącymi załącznik nr 1 do specyfikacji : 
· Wektorowy przebieg zainwentaryzowanej sieci cieplnej we współrzędnych  Warszawa 25 AUTOCAD DWG (wersja 2010) z oznaczeniem poszczególnych punktów charakterystycznych (załamania, studzienki, odgałęzienia itd.),
· wykaz zinwentaryzowanych punktów jw. z podaniem współrzędnych XYH-plik tekstowy,
b. Wykonawca ma obowiązek uzyskać potwierdzenie na mapie wniesienie zmian do zasobów państwowych i przekazać Zamawiającemu 
1) odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej, opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zamawiający informuje, że koszt jednorazowego odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej wynosi ok. 3 000,00 zł netto. Całkowita kwota jest zależna od tego, ile Wykonawca zaplanuje przełączeń sieci ciepłowniczej.
17. przeprowadzenia prób i odbiorów oraz uruchomienie sieci ciepłowniczej,
18. zapewnienia przez kierownika budowy wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi przez projektanta zmianami w toku realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonymi przez danego inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego
19. dostarczenia wersji elektronicznej na płycie CD dokumentacji powykonawczej (skan dokumentacji zatwierdzonej przez Inspektora), 
20. zabezpieczenia drzew i krzewów w pasie frontu robót w oparciu o inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem,
21. wycinki, przesadzenia i nasadzania drzew i krzewów w oparciu o projekt gospodarki zielenią oraz zgodnie z bieżącymi potrzebami przeprowadzenia robót wraz z poniesieniem opłat z tego tytułu, z uwzględnieniem realizowanych lub już zrealizowanych przez Zamawiającego w tym zakresie czynności,
22. dołożenia najwyższej staranności w przestrzeganiu przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia i utrzymania porządku na terenie robót oraz terenie przyległym,
23. przeprowadzenia wszelkich robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej,
24. uporządkowania terenu budowy, renowacji terenu i przekazania terenu właścicielom,
25. odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub wynikającego z uzgodnień
w zakresie jezdni, chodników, trawników (zniszczone elementy należy wymienić na nowe) oraz nasadzeń drzew i krzewów w pasie frontu prowadzonych robót wraz ze strefą rozgęszczenia gruntu w zakresie przekazanego terenu pod budowę oraz na terenie dróg tymczasowych i dojazdowych do placu budowy,
26. zapewnienia opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (t.j. Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).
27. opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tj. Dz.U. z 2003. Nr 47, poz. 401),
28. obowiązku uczestniczenia w spotkaniach branżowych zwoływanych przez VWAW w  siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. S. Batorego 2 w Warszawie, nie częściej niż raz na tydzień. Wykonawca zostanie powiadomiony o potrzebie danego spotkania z wyprzedzeniem 2 dni roboczych,
29. wykonania robót demontażowych, w tym deklowanie nieczynnych sieci ciepłowniczych  i zewnętrznych instalacji odbiorczych oraz unieczynnianie sieci poprzez zamulanie pozostawionych w gruncie infrastruktury ciepłowniczej
30. w przypadku, w którym Zamawiający pozyska dofinansowanie na realizację przedmiotu Umowy - zamontowania i zdemontowania tablic informacyjnych informujących o dofinansowaniu projektu zgodnych z wymaganiami NFOŚiGW, odbioru tablic informacyjnych przeznaczonych do zamontowania ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Warszawy, po zakończeniu inwestycji zdemontowania i dostarczenia tablic informacyjnych do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie Warszawy.
31. dokonanie wszelkich wymaganych Ustawą Prawo Budowlane czynności niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego, 
32. przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych, 
33. wywózkę infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz utylizację odpadów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U 2013 r. poz. 1587)
34. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Stosowanie się do Załącznika nr 4 do Umowy „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska”.
3.  Informacje o terenie budowy
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Roboty budowlane odbywać się będą na terenie Dzielnicy Bielany w rejonie ul. Andersena 4 w Warszawie. Rodzaj nawierzchni został opisany na profilu w Projekcie Technicznym / Projekcie Wykonawczym. Pas frontu robót dla poszczególnych odcinków został zaznaczony w Projekcie Technicznym / Projekcie Wykonawczym.
 3.1  Organizacja robót budowlanych
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w sposób jednolity terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
2. Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Zamawiającym Obowiązek wywieszenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych spoczywa na Wykonawcy robót.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót określonymi w dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę dla wytyczenia, zlokalizowania i zainwentaryzowania przewodów sieci ciepłowniczej i jej elementów zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 2052 t.j.).
5. Po zakończeniu robót podstawowych Wykonawca przywróci istniejący stan nawierzchni wchodzących także w zakres robót towarzyszących i tymczasowych związanych z robotami podstawowymi budowy przewodów sieci ciepłowniczej.
6. Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy, do momentu odbioru końcowego.
7. Zajęcia terenu zgodnie z pkt 9 ppkt 18-22 poniżej.
8. Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza terenem robót w związku z tymi robotami.
[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]
 3.2  Ochrona własności publicznej i prywatnej, zabezpieczenie interesów osób trzecich
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
2. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.
3. Wykonawca odpowiada za ochronę w zakresie przekazanego pasa frontu robót eksploatowanej sieci ciepłowniczej, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w tym stosowania się do zakresu uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji projektowej takie jak instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne lub każde inne, oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
6. Podczas realizacji robót musi być zapewniony ciągły dostęp komunikacyjny do dróg publicznych i zabezpieczony ruch pieszy w tym m.in. kładki i przejścia spełniające wymagania bhp.
7. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w czystości ulic i ciągów komunikacyjnych przy placu budowy szczególnie w okresie wykopów jak i wywozu i przywozu urobku ziemnego.
8. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektora nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
[bookmark: _heading=h.4d34og8]
 3.3  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o ochronie środowiska, w szczególności Ustawę Prawo Ochrony Środowiska i Ustawę o odpadach.
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
· miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,
· będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
· przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
· możliwością powstania pożaru.
3. Wykonawca ma obowiązek podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne.
5. Roboty należy realizować zachowując wskazania i zalecenia dokumentacji projektowej dotyczące ochrony korzeni drzew.
6. Podczas robót ziemnych i demontażowych wykonawca zapewni bieżącą segregację urobku.
7. W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]
 3.4  Postępowania z wodami z odwodnień
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, w przypadku konieczności odwadniania wykopów, sieci i kanału podczas realizacji robót wodę odprowadzać do kratek ściekowych w uzgodnieniu z MPWiK lub innym właścicielem kanalizacji. W przypadku braku zgody właściciela infrastruktury kanalizacyjnej odprowadzanie wody będzie po stronie Wykonawcy.
 3.5  Zagospodarowanie mas ziemnych, urobków, materiałów z demontażu oraz ustalenia miejsc do gromadzenia odpadów
Materiałów z demontażu nie wolno składować na terenie budowy i należy sukcesywnie je wywozić z terenu budowy.
Urobki z nawierzchni a następnie z wykopów należy uzyskiwać w sposób możliwie selektywny w celu zmniejszenia ilości odpadów oraz w celu ponownego ich wbudowania dotyczy to szczególnie elementów nawierzchni utwardzonych.
Materiały z urobku transportować i składować na składowiskach spełniających wymagania Ustawy o odpadach)  z 14 grudnia 2012 r. O odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 t.j.) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 r., poz. 55 t.j.). Należy przewidzieć w pasie frontu robót i na terenie zaplecza budowy segregację urobku z demontażu. Segregacja winna zapewnić wydzielanie urobku na odpady niebezpieczne dla środowiska i na pozostałe. 
Po segregacji należy je kwalifikować ze względu na dalszą użyteczność:
· do powtórnej zabudowy wywożone na składowiska tymczasowego składowania,
· do składowania stałego i do dalszej przeróbki w celu ich wykorzystania (gruz żelbetowy),
· do utylizacji (elementy zawierające azbest, starą izolacje rur).
Wykonawca winien posiadać stosowne umowy właścicielami składowisk i posiadających stosowne uprawnienia do transportu wyżej wymienionych materiałów.
Stosownie do założeń składowiska te winny znajdować się w promieniu do 20 km. Urobki bitumiczne w maksymalnym stopniu użyć do odzysku.
Z urobkiem zawierającym azbest należy postępować według przepisów przewidzianych w Rozporządzeniami Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31). Materiały demontowanej izolacji przetransportowane i zostaną zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia.
Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy zobowiązany jest do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktami do nich wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy o odpadach i ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz przepisami aktów do nich wykonawczych, a także musi dysponować wymaganymi w wyżej określonych aktach prawnych dokumentami, uprawniającymi go do wytwarzania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu i osobom trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji Umowy przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów aktów do nich wykonawczych.
Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu wszystkie dokumenty dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Umowy oraz dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]
 3.6  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na terenie budowy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planu BIOZ.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie robót oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek stosowania się do Załącznika nr 4 do Umowy „Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska” zgodnie z § 8 ust. 6 i 7 Umowy.
[bookmark: _heading=h.26in1rg]
 3.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu
CZĘŚĆ I
[bookmark: _heading=h.lnxbz9]Projektowana przebudowa i budowa przyłącza sieci ciepłowniczej przewidziana jest do realizacji na dz. ew. 145 oraz 160 z obrębu 7-08-06. Trasa sieci ciepłowniczej zlokalizowana jest pod chodnikiem oraz parkingiem (chodnik betonowy oraz chodnik ażurowy). Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia projektu organizacji robót na czas przebudowy i budowy przyłącza na powyższych działkach. Projekt należy uzgodnić z przedstawicielem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Administracji Osiedla WSM ,,Wawrzyszew’’. Ww. projekt organizacji robót powinien obejmować: zapewnienie stałego dostępu do istniejących budynków oraz zapewnienie ruchu na parkingu samochodowym znajdujących się przy budynku Andersena 4. 
[bookmark: _heading=h.esigic1h75m9]CZĘŚĆ II
[bookmark: _heading=h.9ksmcdmdi34l]Demontaż sieci ciepłowniczej poza pasem frontu robót przebudowy i budowy przyłącza sieci ciepłowniczej przewidziano do realizacji na dz. ew. nr 145 oraz 160 z obrębu 7-08-06. Na czas prowadzonych prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia projektu organizacji robót na czas demontażu sieci ciepłowniczej poza pasem frontu robót. Ww. projekt organizacji robót powinien obejmować: zapewnienie stałego dostępu do istniejących budynków oraz zapewnienie ruchu na parkingu samochodowym znajdujących się przy budynku Andersena 4. Projekt należy uzgodnić z przedstawicielem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Administracji Osiedla WSM ,,Wawrzyszew’’.
[bookmark: _heading=h.ga11zpjzjwto]
[bookmark: _heading=h.ylazl902dxe]
 3.8  Warunki dotyczące ogrodzenia i zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Wygrodzenia pasa frontu robót i zaplecza budowy Wykonawca dokona stosownie do zakresu prowadzonych robót stosując się do obowiązujących przepisów prawa, wymagań terenowych, wymagań właścicieli lub władających terenem oraz warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po wykonaniu wygrodzenia w linii odgrodzenia umieścić tablice ostrzegawcze i informacyjne.
Wykonawca ma obowiązek wygrodzenia placu budowy i zabezpieczenia wykopów. Ogrodzenie musi być  jednorodne (panele siatkowe, ażurowe z pasem ostrzegawczym), ze stabilnym zamontowaniem do podłoża i zabezpieczone przed wtargnięciem osób trzecich.
Ogrodzenie musi być ustawione w odległości min. 1 m od krawędzi wykopu.
Każdy prowadzony lub wykonany wykop należy oznakować (tablicą) w widocznym miejscu, a szczególnie od strony ciągów komunikacyjnych. 
Tablice powinny być umieszczone co 20 m przy długich wykopach. 
Przed strefą robót ustawić zapory oświetlone oraz tablice ostrzegawcze.
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 3.9  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, formalno-prawnej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
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4. Kategoria  zakresu przedmiotu  zamówienia wg CPV
Dział
45000000-7	Roboty budowlane
Grupa
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasa
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane, wykończeniowe, pozostałe

Kategoria
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2	Roboty na placu budowy 
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45311000-0	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45321000-3  Izolacje cieplne
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
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5. Określenia podstawowe
ST – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Dokumentacja projektowa – projekty budowlane, wykonawcze, branżowe.
Dokumentacja formalno-prawna – pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zgody właścicielskie, zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę dołączone do Dokumentacji projektowej.
VWAW, Zamawiający – Veolia Energia Warszawa S.A.
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Veolia Energia Warszawa S.A.  w trybie przetargu nieograniczonego, mająca na celu wykonanie robót, o których mowa w pkt 1.
Inspektor nadzoru – inspektor nadzoru VWAW.
Rejon Sieci (dawniej ZEC) – jednostka organizacyjna VWAW, właściwa ze względu na lokalizację robót 
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6.   Materiały i Urządzenia
1. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały wraz z ich rozładunkiem w celu wykonania przedmiotu Umowy, dostarczając je na teren budowy, za wyjątkiem materiałów wymienionych w Załączniku nr 3 do umowy, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość zapewnia Zamawiający, przy czym ich rozładunek zapewnia Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia urządzeń w standardzie wykonania równym, równoważnym lub wyższym od wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej. Podanie w specyfikacji typu urządzeń i jego producenta nie decyduje ostatecznie o jego zastosowaniu, ale wskazuje standard wykonania zastosowanego urządzenia i jego parametry pracy, które nie mogą ulec zmianie. Zamienniki muszą spełniać parametry pracy określone w ST i dokumentacji projektowej, jak również muszą posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do ich stosowania w budownictwie.
2. Materiały wymienione w załączniku nr 3 zostaną dostarczone w terminie 25 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę zapotrzebowania. W przypadku braku rur lub elementów preizolowanych zawartych w ww. załączniku, Zamawiający zapewnia materiały preizolowane, po wcześniejszej weryfikacji przekazanych przez Wykonawcę wykazów materiałowych z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej.
3. Materiały preizolowane należy przechowywać zgodnie z „Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE – Część II – Projektowanie i montaż”.
4. Materiały i urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, które powinny być przekazane inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego przed wbudowaniem.
5. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od podpisania Umowy do pisemnego potwierdzenia Zamawiającemu, że materiały wskazane w Załączniku nr 3 stanowią komplet materiałów preizolowanych wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy lub powiadomi Zamawiającego o brakujących materiałach preizolowanych.
6. Brakujące materiały preizolowane zgłoszone przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 5 będą uzupełnione przez Zamawiającego, natomiast materiały zgłoszone po tym terminie, zapewnia Wykonawca w ramach Wynagrodzenia.  W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapewnić brakujące materiały preizolowane tego samego producenta, którego materiały dostarczył Zamawiający.
7. Kierownik budowy Wykonawcy jest zobowiązany do przejęcia materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i ponosi odpowiedzialność za nie do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.
8. Wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego do ich wykorzystania. Wszelka dokumentacja dotycząca wykorzystywanych materiałów musi być sporządzona w języku polskim.
9. Zamawiający dopuszcza wyroby spełniające wymogi innych norm a posiadających cechy równoważne oraz standardy i parametry określone w przywoływanych opracowaniach Polskich Norm (PN).
10. Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę muszą być pod względem jakości i parametrów zgodne z projektami budowlanymi i wykonawczymi.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz ich właściwe składowanie i wbudowanie.
12. Wykonawca jest zobowiązany do montowania na włazach do studzienek i komór pokryw z napisem Veolia (włazy są do nabycia w Veolia Energia Warszawa S.A. – Sekcja Zarządzania Asortymentem). 
13. W przypadku, w którym Zamawiający zawiera Umowę przed zawarciem umowy na dostawę materiałów preizolowanych wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, Załącznik nr 3 zostanie przedstawiony przez Zamawiającego (w wersji uwzględniającej materiały wybranego dostawcy) w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. 
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7. Sprzęt
1.	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
2.	Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Umowie.
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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8.  Transport
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, zgodnie z terminem realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
[bookmark: _heading=h.1y810tw]
9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
1) Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i formalno-prawną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowaniem „Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE – Część II – Projektowanie i montaż” (zał. nr 2 do ST) uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji technicznej i bieżącymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru na budowie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. od odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587).
2) Roboty muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do Umowy.
3) Harmonogram powinien uwzględniać rodzaje robót, kolejność, terminy i etapy, jak również metody, sposoby i technologie wykonawstwa , niezbędne roboty wstępne i pomocnicze, założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy oraz koszty realizacji poszczególnych etapów robót.
4) Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić:
         - warunki postawione przez właścicieli, użytkowników wieczystych, władających, zarządzających, dzierżawców w udzielonych i udzielanych zgodach na udostępnienie terenu
-   warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych odcinkach
         -   warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót.
5) Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamówienia muszą być akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
6) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie elementów sieci ciepłowniczej.
7) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zapewnienia wszelkich urządzeń zabezpieczających i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porządku na terenie robót i terenie przyległym.
8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i umożliwiający bezpieczne korzystanie przez mieszkańców z pomieszczeń i terenów przyległych, 
9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdów i dojść do budynków w czasie prowadzenia robót. 
10) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.
11) Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:
         - pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,
         - uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie;
         - zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
12) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach
13) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących urządzeń i instalacji podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.
14) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej renowacji terenu po robotach ciepłowniczych, zlikwidowaniu zaplecza i przywrócenia go do stanu sprzed rozpoczęcia robót lub/i zgodnie z przekazanymi zgodami. 
15) Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także teren, na którym będą magazynowane materiały.
16) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót
17) Wykonawca zleci z odpowiednim wyprzedzeniem badania 100% wykonanych spawów firmie, która posiada aktualny certyfikat w sektorze przemysłowym min. Wytwarzanie i w sektorze wyrobu „w” oraz wszystkie aktualne zaświadczenia wymagane zgodnie z normą EN ISO 9712. Wyniki przedstawi Inspektorowi nadzoru Zamawiającego do odbioru technicznego.
18) Przekazanie Wykonawcy terenu poza pasem drogowym zostanie potwierdzone protokolarnym wprowadzeniem na teren przez Zamawiającego wraz z właścicielem terenu.
19) Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia terenu w liniach rozgraniczających ulic (po uzyskaniu zgody od właściwego zarządcy pasa drogowego) i poniesienia opłat z tego tytułu.
20) Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenu na czas prowadzenia robót na warunkach określonych w decyzjach załączonych w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej tj. decyzjach: ZDM i Wydziału Infrastruktury/ Zarząd Terenów Publicznych /GDDKiA na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym. Opłaty za zajęcie terenu na czas prowadzenia robót będzie ponosił Wykonawca. 
21) Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenu na czas prowadzenia robót na warunkach określonych w umowach zawartych z miastem Stołecznym Warszawa/Skarbem Państwa. Opłaty z tytułu umów już zawartych poniesie Zamawiający. W przypadku konieczności zawarcia dodatkowych umów np. dzierżawy lub przedłużenia terminu umów już zawartych przez Zamawiającego opłaty z tego tytułu poniesie Wykonawca.
22) Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenów osób fizycznych i prawnych na czas prowadzenia robót na warunkach określonych w oświadczeniach, uzgodnieniach oraz umowach indywidualnych itp. Opłaty z tytułu umów już zawartych poniesie Zamawiający. W przypadku konieczności zawarcia dodatkowych umów np. dzierżawy lub przedłużenia terminu umów już zawartych przez Zamawiającego opłaty z tego tytułu poniesie Wykonawca.
23) Wykonawca zobowiązany jest do zajęcia w imieniu Zamawiającego terenu, dla którego podpisano umowę dzierżawy z miastem Stołecznym Warszawa/Skarbem Państwa/Zarządem Terenów Publicznych/Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami na czas prowadzenia robót na warunkach określonych w tej umowie. Opłatę dzierżawy za teren w określonym w umowie czasie oraz kaucję będzie ponosił Zamawiający, przy czym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty kaucji w przypadku nie odebrania terenu przez właściciela terenu oraz obciążenia Wykonawcy kwotą dzierżawy za czas zajęcia terenu w przypadku przedłużenia terminu realizacji robót wynikających z winy Wykonawcy. W przypadku umów udostępnienia, w których narzucone jest jednocześnie zawarcie umowy dzierżawy terenu, Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem określić w porozumieniu z inspektorem nadzoru Zamawiającego terminów realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia wniosku do właściwej jednostki w imieniu Zamawiającego oraz poniesienia kosztów dzierżawy terenu. 
24) Wykonawca zobowiązuje się do wywozu infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz utylizacji odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) i aktami do niej wykonawczymi, przepisami z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wywóz odpadów należy potwierdzić kartą przekazania odpadów.
25) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw ciepła  poprzez montaż sieci ciepłowniczej prowizorycznej, przepięcia lub obejścia dla zaprojektowanych odcinków nowej sieci ciepłowniczej (zgodnie z dokumentacją projektową) pokrywających się z istniejącą trasą sieci ciepłowniczej. Natomiast w przypadku skrzyżowań (tzw. kolizji wysokościowych) wykonania obejść prowizorycznych dla sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza czasowa lub obejście prowizoryczne w technologii rur stalowych w izolacji termicznej z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej zabezpieczona papą budowlaną.
26) Wykonawca zobowiązuje do realizacji danego zadania przy wyłączonej sieci ciepłowniczej, na wyłączeniach nie dłuższych niż 8 godzin. Wyłączenia dłuższe niż 8 godzin możliwe są po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Zamawiającego,
27) Wyłączenia i przepięcia będą wykonywane w dni robocze pomiędzy wtorkiem a czwartkiem w danym tygodniu, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych uzgodnieniami z odbiorcami lub wynikających z rozwiązań projektowych Wyłączenie sieci ciepłowniczej zostanie uzgodnione z inspektorem nadzoru. Kierownikiem Działu Ruchu – komórki organizacyjnej Zamawiającego, nie później niż 17 dni przed planowanym wyłączeniem w obecności inspektora nadzoru Zamawiającego.
28) Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia jego zwrotu Zamawiającemu lub zarządcy terenu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza terenem robót w związku z tymi robotami.
29) Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w ramach realizacji zadania 
i zobowiązuje się do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
30) Wykonawca oświadcza, że jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587) i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami a także dysponuje wymaganymi w wyżej określonych aktach prawnych dokumentami, uprawniającymi go do wytwarzania odpadów powstających w trakcie realizacji określonego zadania.
31) Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu i osobom trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji określonego zadania przepisów ustawy o z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587)aktów do niej wykonawczych, przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54) i aktów do niej wykonawczych.
32) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu wszystkie dokumenty dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zadania oraz dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów.
33) Wykonawca zobowiązuje się:
a) przed przystąpieniem do wykonywania robót do zapoznania się oraz do zobowiązania do stosowania swoich pracowników oraz osób występujących w jego imieniu (w tym podwykonawców), którzy będą realizowali określone zadanie, zgodnie z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Veolia, stanowiącej Załącznik nr 14,
b) do wykonywania określonego zadania zgodnie z treścią Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Veolia,
34) c) przed przystąpieniem do wykonywania określonego zadania do zapoznania oraz do zobowiązania do stosowania swoich pracowników oraz osób występujących w jego imieniu (w tym podwykonawców), którzy będą realizowali przedmiot umowy, z treścią „Wymagań bhp, ppoż. i ochrona środowiska” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy.W przypadku naruszenia zasad, o których mowa w „Wymaganiach bhp, ppoż. i ochrony środowiska”, Zamawiający prześle Wykonawcy „Protokół z kontroli Wykonawcy robót budowlanych” wraz z dokumentacją fotograficzną. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia wykrytych nieprawidłowości w terminie 12 godzin dla prac niewymagających użycia specjalistycznego sprzętu oraz/lub 72 godzin dla prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu od terminu przesłania e-maila wraz z protokołem opisującym zaistniałe nieprawidłowości. Po upływie ww. terminów Zamawiający może zlecić innemu podmiotowi usunięcie nieprawidłowości. Koszty te ponosić będzie Zamawiający, a następnie obciąży nimi Wykonawcę.
35) Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i bieżącej utylizacji nieczynnych rur i armatury nieskażonych azbestem zgodnie ze Specyfikacją techniczną oraz przekazania, dokumentów demontaż (Oświadczenie dotyczące demontażu- Załącznik nr 17 do Umowy, plan sytuacyjny z zaznaczonymi demontowanymi odcinkami oraz kartą BDO) do odpowiedniego terenowo Działu Sieci oraz danego inspektora nadzoru Zamawiającego.
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10. Terminy 
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminach określonych w Umowie.
2)  W sytuacji zagrożenia dotrzymania terminu przesyłu ciepła lub zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do intensyfikacji prac w sposób umożliwiający terminowe ich zakończenie. W przypadku konieczności dotrzymania terminów umownych roboty będą prowadzone 24 godziny/dobę.
3) O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie e-maila                       (z potwierdzeniem odbioru) na adres: pl.vwaw.inwestycje.mailbox@veolia.com
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11. [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy 
[bookmark: _heading=h.3whwml4]Określenie warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy  obejmuje następujące zdarzenia: wiatr huraganowy, huragan, trąby powietrzne, opady deszczu powyżej 90 mm w czasie do 24 godzin, przyrostu pokrywy śnieżnej powyżej 15 cm w czasie do 24 godzin lub utrzymujące się temperatury ujemne średniodobowo poniżej -100 C przez minimum kolejne 14 dób.

Klasyfikacja  wiatrów:

· 61-72 km/h (17-20 m/s) – wiatr gwałtowny,
· 73-86 km/h (21-24 m/s) – wichura,
· 87-117 km/h (25-32 m/s) – wiatr huraganowy
· powyżej 118 km/h (powyżej 33 m/s) – huragan, trąby powietrzne.

Kwalifikacja opadów deszczu. 
W zależności od wielkości opadów wyróżniamy:
· wysokość opadu ≥ 30 mm w czasie do 24 godzin,
· od 50 mm do 90 mm w czasie do 24 godzin,
· powyżej 90 mm w czasie  do 24 godzin.

Kwalifikacja opadów śniegu. 
W zależności od wielkości opadów wyróżniamy:
· przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm w czasie do 24 godzin,
· przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin,
· przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin,
· przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin,

W przypadku wystąpienia zdarzeń atmosferycznych – wiatrów huraganowych, huraganów, trąb powietrznych, opadów deszczu powyżej 90 mm w czasie do 24 godzin oraz przyrostu pokrywy śnieżnej powyżej 15 cm w czasie do 24 godzin. Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia ustania zdarzenia atmosferycznego usunie wszystkie powstałe szkody i przystąpi do wykonywania robót. W przypadku braku możliwości usunięcia skutków w ciągu 3 dni, Wykonawca powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego i Strony ustalą możliwy termin usunięcia skutków zdarzenia atmosferycznego. Termin wykonania robót zostanie przesunięty o ilość dni w ciągu których trwało zdarzenie atmosferyczne oraz usunięcie skutków powstałych po zdarzeniu atmosferycznym.
Warunki zimowe są związane z okresem, kiedy wszelkie roboty prowadzone na budowach wymagają dodatkowego zaplanowania oraz szczególnego przygotowania.
Jako okres zimowy należy traktować czas pomiędzy 15 listopada a 30 marca. 
Roboty spawalnicze, montaż muf i robót izolacyjnych na sieci preizolowanej nie mogą być wykonywane w temperaturze poniżej +5o C. Piankowanie musi nastąpić przy temperaturze mufy 20 o C + 2 o C.
Jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od +5 o C powyższe roboty należy wykonywać w przystosowanych do tego celu namiotach lub osłonach, utrzymując temperatury powietrza na minimalnym poziomie +5o C do czasu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji pianki.
Odtworzenie nawierzchni w okresie zimowym, zależy od warunków jakie zostały określone w wydanej decyzji na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
W przypadku utrzymujących się ujemnych średniodobowych temperatur poniżej -10 o C przez minimum kolejne 14 dób Wykonawca ma prawo przerwać wykonywanie robót i wystąpić o przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu kiedy średniodobowa temperatura osiągnie co najmniej 0 o C w ciągu kolejnych następujących po sobie 14 dób. 
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12. [bookmark: _heading=h.qsh70q] Odbiory
1. Strony ustalają następujące oddzielne przedmioty odbiorów poszczególnych robót:
1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, bądź ewentualne odbiory robót częściowych - potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i protokołem odbioru częściowego (załącznik nr 4),
2) odbiory etapów robót, potwierdzone podpisanym przez strony protokołem odbioru robót/etapu robót (załącznik nr 5),
3) odbiór techniczny, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru technicznego (załącznik nr 6),
4) odbiór końcowy, obejmujący odbiór całości wykonywanych robót potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego (załącznik nr 7).
2. Po podpisaniu właściwego protokołu odbioru robót, Strony podpiszą protokół finansowy, będący jego odzwierciedleniem finansowym.
3. Przy robotach zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w celu dokonania ich odbioru. Warunkiem kontynuowania prac jest wpis inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego w dzienniku budowy, potwierdzający dokonanie odbioru.
4. Dany inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego przystąpi do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od skutecznego powiadomienia przez Wykonawcę.
5. Dany inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego przystąpi do czynności odbioru etapu robót i technicznego sieci ciepłowniczej w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wykonanych robót.
6. Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi po dokonaniu odbioru technicznego, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego. 
7. Odbiór techniczny i końcowy nastąpi w obecności przedstawiciela odpowiedniego terenowo Rejonu Sieci (dawniej Zakładu Energetyki Cieplnej - ZEC).
8. Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru etapu robót zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem po:
1) wykonaniu wszystkich robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, objętych danym etapem Harmonogramu zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa,
2) przekazaniu dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń oraz dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,
3) dokonaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
4) przekazaniu oświadczenia geodety, że odcinek sieci ciepłowniczej i przyłącza danego etapu wykonano zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),
5) przekazaniu protokołu z prześwietlenia spawów,
6) uporządkowaniu terenu,
9. Zamawiający przewiduje odbiory techniczne całości zadania. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem zakończenia robót wskazanym w Umowie.
10. Wykonawca osiągnie gotowość do odbioru technicznego zgodnie z zapisami Umowy w szczególności po:
1) przekazaniu protokołu z badania spawów,
2) przekazaniu protokołu z pomiaru systemu alarmowego wraz ze schematem instalacji
3) przekazaniu schematu montażowego potwierdzonego przez dostawcę materiałów i kierownika budowy
4) przekazaniu oświadczenia o zdaniu złomu wraz załącznikiem w postaci planu sytuacyjnego likwidowanej sieci ciepłowniczej (w tym pozostawionej w ziemi). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do specyfikacji.

11. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem zakończenia robót wskazanym w Umowie. Odbiór końcowy nastąpi po odbiorze technicznym po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentów określonych w Umowie wraz z dokumentacją powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy [należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu] z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, która powinna zawierać w szczególności:
1. projekt budowlany lub PZT oraz wykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz Projektanta,
2. protokoły wykonania próby szczelności muf powyżej średnicy DN 300,
3. schemat montażowy sieci potwierdzony przez dostawcę materiałów i kierownika budowy,
4. protokół z odbioru systemu alarmowego wraz ze schematem instalacji,
5. protokoły z badania zagęszczenia gruntu,
6. protokół z odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego – jeżeli dotyczy,
7. dziennik budowy wydany przez Urząd (przy pozwoleniach) lub przez VWAW (przy zgłoszeniach),
8. protokoły odbioru terenu,
9. protokoły odbioru robót branżowych np: zabezpieczenie kabli energetycznych, teletechnicznych, przebudowa kabli (nn, wn) – jeżeli dotyczy,
10. metryczki dla zamontowanych kompensatorów- jeżeli dotyczy,
11. wnioski wraz z planem sytuacyjnym na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym + Decyzja na umieszczenie infrastruktury – jeżeli dotyczy.
12. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, opracowaną zgodnie z ze Specyfikacją techniczną w wersji papierowej w 3 kpl + 1 kpl dla każdej umowy dotyczącej realizacji inwestycji liniowej oraz na płycie CD wraz z wykazem zinwentaryzowanych punktów jw. z podaniem współrzędnych XYH-plik tekstowy.
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13. Rozliczenia i płatności faktury ustrukturyzowane
1. Rozliczenie robót odbywać się będzie zgodnie z zapisami Umowy.
    2.    Ustala się następujący sposób zapłaty Wynagrodzenia za przedmiot Umowy:
1) Wykonawca wystawi faktury na Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, po podpisaniu przez inspektorów nadzoru            z ramienia Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru finansowego,
2) należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za pośrednictwem Platformy albo do Kancelarii Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, z zastrzeżeniem § 10 ust. 20.
     3. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 
           płatności.
     4.  Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację robót będą płatne przelewem 
           na rachunek bankowy Wykonawcy.   
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14. Postanowienia ogólne
1.	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.
2.	Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.
3.	Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, tak by zgłoszona w ofercie cena obejmowała wszystkie składniki kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Zamówienia, ponoszonych przez Wykonawcę. Termin składania ofert został wyznaczony z uwzględnieniem możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
           
Załącznik nr 1.		Wymagania techniczne na dokumentację geodezyjną,
Załącznik nr 2.	„Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE – Część II – Projektowanie i montaż”,
Załącznik nr 3.	„Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE – Część I - Wymagania techniczne”,
Załącznik nr 4.		Protokół  odbioru robót częściowych,
Załącznik nr 5.		Protokół odbioru etapów robót,
Załącznik nr 6.		Protokół odbioru technicznego,
Załącznik nr 7.		Protokół odbioru końcowego,
Załącznik nr 8.		Nie dotyczy,
Załącznik nr 9.		Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Załącznik nr 10.	Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla izolacji termicznych przeznaczonych do stosowania na rurociągach warszawskiego systemu ciepłowniczego,
Załącznik nr 11.	Wymagania techniczne oraz Specyfikacja techniczna dla kurków kulowych przeznaczonych do montażu w warszawskim systemie ciepłowniczym,
Załącznik nr 12.	Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla przepustnic zaporowo - regulujących przeznaczonych do montażu w warszawskim systemie ciepłowniczym,
Załącznik nr 13.	Wymagania techniczne dla armatury zaporowej i regulującej przeznaczonej do montażu w wysokoparametrowych rurociągach wodnych w.s.c.,
Załącznik nr 14.	Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy Veolia,
Załącznik nr 15.	Specyfikacja techniczn rury i elementy preizolowane w osłonie PE-HD
Załącznik nr 16.   Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla mieszków kompensatorów osiowych przeznaczonych do montażu w w.s.c.
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