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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

W TRYBIE ART. 34 UST. 3C oraz UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY I BUDOWY PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ 2xDN65/140
DO BUDYNKU NA DZ. O NR EW. 145; 160 z obr. 7-08-06,
PRZY UL. ANDERSENA 4 W DZIELNICY WARSZAWA BIELANY

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu jest przeznaczony.

Zgodnie ze standardami Veolia Energia Warszawa S.A. dotyczacymi uzgadniania
dokumentacji w formie elektronicznej oswiadczamy, ze niniejsza wersja dokumentacji jest

zgodna z wersja elektroniczng uzgodniong w Veolia — uzgodnienie nr .............................

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Gérska mgr inz. Grzegorz Skocz
upr. MAZ/0075/PBS/21 upr. 487/Lb/2001

e
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 marca 2021 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 840/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 . poz. 1117 z pézn. zm.) iart. 12ust. 1 pkt 115, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust, 1 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani mgr inz. Marta Gérska

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0075/PBS/21

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja:

L. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

[I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz U. z 2020r. poz. 256 7 p6in, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuia:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.

Znak. ABU OU . 7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314 art. 13 ust. 1 pkt 112, ust2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4, ust 3 pkt

1131 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz U.00 106 1126/

oraz § 3 ust 11 § 4 ust 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz U.95 8.38/, w
zwiazku z art. 104 § 1§ 2 KPA /tekst fednolity w Dz.U.00.98.1071 z pozn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pana Grzegorza Skocza z dnia 05 pazdziernika 2001r, wobec ziozenia egzaminu z
wynikiem pozytywnym-

Pan Grzegorz SKOCZ

magister inzynier
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 487/Lb/2001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci_instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Skocz :

Ukonczyl studia wyzsze magisterskie na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych, przez co spetil warunki w zakresie przygotowania zawodowego 1 wykazal
wymagang praktyke niezbedng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosc;

Ztozyt egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec pawyzszego. decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstgpie

Od decyzji niniejsze] stuzy wniesienie odwolania de Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwern Wojewady L_ubelaki\ego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

A NN A
Otrzymuja: 1
1. Pan Grzegorz Skocz W
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budovﬂa_.négo =
3. aa &

Tl
LIVrekd

tiektury RUGIWRIC g § L4
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjrym:
MAZ-Z7G-7EP-1JI *

Pani MARTA GORSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0156/21
adres zamieszkanial

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezplecznym  podpisem  elektronicznym
veeryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-05 12:20:41 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzyniercw Budownictwa

{lgodnieaLSm!ZuﬂmzdnhlSwndmzmlr opodohieelekum\iunym(m U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dsne w postaci
elektronicznej opatrzone bezpi

.

weryfik ego kwalifiko g0 certyfikatu =3
réwnowaine pod weghedem skuthéw pnvmyth dokumentom opatnonym podplsaml Masmanynu.)

Weryfikacje popravnosci danych w ninlejszym 2adwiadczeniu modna sprawdzid 2 pomoca numery weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskief lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem whasciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

-
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INZYNIEROW
’ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o umeeze werylikacyjnym:
LUB-X82-749-W16 *

Pan Grzegorz Skocz o numerze ewidencyjnym LUB/15/4092/02

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78° Ke.

§ 1. Do zachowania elektroniczrej formy (2zynnosc prawnej wystarcza ziotenie ofwiadczenia woll w postadl elektronicanej 1 opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwladczenie woll Ziodone w farmie elel \czne) jest ro ine z oiwiadczeniem wok rlozonym w formie pé

* Weryfkaci pop 4 danych w ninlejszy swiadczeniu mozna sprawdzic za pomacy numery weryfiacyinego zatwiadczenia na
stronie Polskiej ltby Inkynierow Budownittwa waw.pibog.pl lub kontakiujge sie @ biurem wiasciwej Okregowei fzby Indynierw
Budownictwa.
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1 Podstawa opracowania

= Zlecenie od Veolia Energia Warszawa S.A. nr DM/MUP/MW/2214851/2022

* Protokét z narady koordynacyjnej BG-BDZ-KPS.6630.2578.2022.PPR z dn.
06.12.2022 r.

* Akceptacja trasy przylacza sieci cieptowniczej TT/Mr/1476/2022 z dn. 18.11.2022 r.

= Podkiady geodezyjne

* Opinia geotechniczna (pazdziernik 2022 r.)

= Dokumentacja archiwalna przebudowy przytacza s.c. (uzg. EWT/MJ/2210/1055/2017)

* Informacja o sieci DN200 — dokumentacja z VWAW

= Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz montazu rurociggdw preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE — Veolia Energia Warszawa S.A.,

= Katalog i wytyczne projektowania firmy Radpol S.A.

= Obowigzujace normy i przepisy

2 Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt techniczny przebudowy i budowy przytacza sieci
cieplowniczej 2xDN65/140 do istniejacego budynku ustugowego przy ul. Andersena 4 w
Warszawie znajdujacego si¢ na dziatce nr 160 z obr. 7-08-06. Celem opracowania jest zasilenie
obiektu w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej.

Niniejsza dokumentacja jest aktualizacja projektu uzgodnionego pod nr

EWT/MJ/2210/1055/2017.

3 Trasa projektowanego przylacza i rozwigzania techniczne

Zgodnie ze zleceniem od Veolia Energia Warszawa S.A. projektuje si¢ przebudowe
istniejacego przyltacza sieci cieptowniczej wykonanego w technologii kanatowej. Istniejace
przytacze zostanie zlikwidowane i zaslepione tuz przy odgatezieniu od sieci gtownej. Projektuje
si¢ zmiang miejsca przylaczenia i poprowadzenie trasy po nowym przebiegu (w technologii
preizolowanej). Projektuje si¢ wbicie trdjnikiem preizolowanym w istn. sie¢ kanatowa DN200.
Szczegdt potaczenia zostat przedstawiony na rys. 5. Tuz za odgalezieniem przytacze bedzie
przebiegalo przez parking gdzie zostanie zlokalizowana studnia na zawory odcinajace.
Nastepnie trasa bedzie przebiegala przez chodnik betonowy az do pomieszczenia wezla
cieplnego. Wejscie rurociggow do pomieszczenia bedzie w tym samym miejscu co

dotychczasowego przytacza. Z uwagi na bliskos¢ $ciany oporowej przy wejsciu do wezla
9
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nalezy pozostawi¢ czgs$¢ istn. kanatu i w nim zamontowac rury preizolowane. Kanat nalezy
zamuli¢. Zabieg ten ma na celu ograniczenie wykonywania wykopéw w bliskosci $ciany

OpOTrOwe;.

4 Warunki gruntowo-wodne

W ramach prac terenowych wykonano jeden matosrednicowy otwodr wiertniczy zestawem
recznym do giebokosci 3,0 m, tacznie 3,0mb.

Pierwsza rozpoznang warstwe stanowig nasypy niebudowlane — przewaznie piaszczyste z
okruchami gruzu betonowego i ceglanego, zuzlem zalegajace do gltgbokosci 1,0m. W przedziale
glebokosci 1,0-1,1m rozpoznano warstwe humusu piaszczystego, zapewne pierwotny poziom
terenu. Ponizej do glebokosci wiercenia tj. 3,0 m rozpoznano grunty sypkie, litologicznie
wyksztatcone jako piaski drobne, brazowe, suche.

W trakcie prac terenowych nie rozpoznano przejawdéw zawodnienia. Nalezy zauwazy¢, iz
w profilu otworu archiwalnego rozpoznano wody gruntowe na gtebokosci 0,8m. W zwigzku z
powyzszym nalezy liczy¢ si¢, ze w okresach mokrych mozliwe jest wystgpowanie stosunkowo
plytko wod gruntowych.

Nalezy dazy¢ do tego aby prace zwiazane z budowa przylacza wykonywac¢ w trakcie

okresow suchych.

5 Parametry techniczne przylacza cieplnego

* Temperatura czynnika grzewczego 122/60°C
»  Srednica przewoddéw DNG65 (76,1x3,6) /140 w HDPE - 2x43,0 m
DN200 (219,1x5,6) /315 w HDPE - 2x3,8 m
* Rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235GH spelniajace wymagania
PN-EN 10217-2:2019-05
= Kompensacja wydluzen termicznych za pomocg zataman na trasie.

= System kontrolny rezystancyjny.

6 Rurociagi

Projektowane przytacze cieplne zostanie wykonane z rur preizolowanych w wersji
ze standardowg izolacja Radpol S.A. lub rownowazne.
Izolacja termiczna z zewngtrznym plaszczem ochronnym wykonane sg fabrycznie

1 przystosowane do bezposredniego uktadania w gruncie.

10
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Rurociagi preizolowane przystosowane sg do pracy w nastgpujacych warunkach:
= ci$nienie robocze do 16 bar.
= ci$nienie probne 1.25pr.
* maksymalna temperatura, ktdrg wytrzymuje pianka PUR wynosi 142°C.
W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych $rednia temperatura zasilania
w sezonie wynosi 85°C, 95°C. Natomiast okres, w ktorym niezbe¢dna jest temperatura zasilania
122°C nie przekracza kilku dni w roku.
Rury preizolowane sktadaja si¢ z trzech integralnych czesci: rury stalowej, otaczajacej
ja pianki sztywnej PUR (z poliuretanu), plaszcza zewnetrznego z HDPE dla sieci podziemne;.

Izolacja termiczna ma niski wsp. przewodnosci cieplnej 1 spetnia wymogi PN-EN 253.

7 Armatura odcinajaca, odpowietrzajaca

Projektuje si¢ studnie z zaworami odcinajacymi na przylaczu s.c. 2xDN65/140. W

pomieszczeniu wezla cieplnego projektuje si¢ odpowietrzenie przytacza.

8 Kolizje

Roboty rozpoczaé po szczegdétowym zapoznaniu si¢ z catoscig dokumentacji, a w tym
z informacjami o istniejacym podziemnym uzbrojeniu, zawartym w niniejszej dokumentacji
technicznej. Projektowane przylacze cieplne na swej trasie krzyzuje si¢ z istniejaca
kanalizacja, gazociggiem, kablami elektroenergetycznymi. W miejscach tych roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

O odkryciu kazdego innego urzadzenia podziemnego zawiadomic nalezy nadzor
techniczny celem ustalenia sposobu zabezpieczenia na czas budowy i zleci¢ nadzor techniczny

do instytucji eksploatujacych urzadzenia podziemne w rejonie prowadzonych robot.

9 Bilans cieplny

Qc0=3 19,3 kW chu ér— 49 kW chu max— 96,5 kW
Qcatk = 368,3 kW

10 Obliczenia hydrauliczne

Przyvtgcze do bud. Andersena 4

Qcatk = 368,3 kW; L=2x43,0 m
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Strumien ciepta w projektowanych przytaczach obliczono ze wzoru:

gdzie:

.
)

Q
© Cw - AT [£/h]

Q — zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanego budynku [kW]
C.w — ciepto wlasciwe wody Cy=4,2 [kJ/kgK]
AT —roznica temperatur wody zasilajacej 1 powrotnej, AT = Tyas— Tpow = 122°C — 60°C = 62°C

G=5,1t/h=1,41kg/s
przyjeto rurociagi Dn65, dla ktérych V=10,37 m/s i R = 6,0 da Pa/m

Apc = 570,0 da Pa (strata cisnienia dla obu rurociggow przylgcza 2x43,0m)

11 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy budowie przylacza cieplnego

Zakres robot:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

(Dz. U. Nr 47, poz 401) zaktada si¢ nastepujace warunki:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych
wlasciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy.

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robét.

O miejscach, w sasiedztwie ktorych wystepuja inne sieci, takie jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne i o bezpiecznych odleglosciach prac przy tych sieciach, decyduje
kierownik budowy w porozumieniu z wilasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie

lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
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* Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

= W czasie wykonywania robot ziemnych calg dlugos¢ wykopdéw nalezy ogrodzié
(np. balustradami wysokosci min. 1,1 m w odlegto$ci od wykopu min 1 m). Dodatkowo
nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze oraz w nocy zaopatrzy¢ w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

* Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu.

= W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust.3, teren
robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wys. 1,1 m 1 w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

= Jesli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca robot powinien zapewnié staly jego dozor.

= Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomigdzy nimi nie powinna
przekracza¢ 20 m.

=  Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0soOb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

» Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

= Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.

» Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

= Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

* Ruch $rodkéw transportu obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

= W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od

dna wykopu 1 stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.
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= W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé do tworzenia si¢
nawisow gruntu.

=  Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmnie;j
0, 6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

* Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowac.

= Szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moze wystapi¢ podczas
wykonywania wykopow, transportu rur, spawania rur i $wietlenia spawow, podczas
pianowania muf.

= Pracownicy bioragcy udzial w procesie montazu przytacza cieplnego preizolowanej
powinni by¢ poinstruowani o mogacych wystapi¢ zagrozeniach 1 zasadach
postgpowania w przypadku ich wystapienia. Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

powinien by¢ sprawowany bezposredni nadzor osoby odpowiedzialne;.

12 Wytyczne montazu

= Przed przystgpieniem do wykopow sprawdzi¢ doktadnie z projektem przebieg
przytacza w terenie. Zaznaczy¢ miejsca wystgpowania kolizji.

* Przy uktadaniu rurociggu stosowac scisle zalecenia firmy Radpol S.Ai.c oraz zalecenia
zawarte w ,,Eksploatacyjnych wytycznych projektowania oraz montazu rurociggow
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE — Veolia Energia Warszawa S.A.,
wydanie kwiecien 2021.

= Wykopy w miejscach kolizji wykonywaé recznie stosujac szczegdlng ostroznosé.
Zapozna¢ si¢ z protokotami z narad koordynacyjnych. W razie rozbieznosci
rzeczywistych rzednych kolizji z podanymi w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta.

= W celu =zaizolowania polaczen spawanych stosowaé mufy termokurczliwe
z podwdjnym uszczelnieniem mastyka i1 klejem. Nastepnie ztgcza pianowaé za pomocag
maszyny pianujacej (mobifoam’u )*, otwory po pianowaniu zabezpieczy¢ korkami
elektrycznie wgrzewanymi.

= Elementami podlegajacymi odbiorowi sa: potaczenia spawane ( wszystkie sprawdzane
ultradzwigkami), préba cisnieniowa (20 atm), instalacja alarmowa, potaczenia muf.

= (Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

cieplnych preizolowanych" 2002.
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* Projektowane przylacze nalezy uktada¢ w wykopie, ze skarpami bocznymi o szerokosci
w podstawie max 1,5m. W miejscach potaczen spawanych wykop nalezy pogitebic o ok.
0,7m tj. o niecki spawalnicze. Na dnie wykopu wykona¢ 10cm podsypke z pisaku o
granulacji 0+~8mm (ubitg).

= Pozmontowaniu rur, sprawdzeniu jakosci i ich szczelno$ci oraz utozeniu 1 dopasowaniu
poduszek do rur ostonowych w strefach kompensacyjnych, nalezy je obsypa¢ do
wierzchu — piaskiem o granulacji 0-8mm, a nast¢pnie przysypa¢ wszystko dodatkowo
10cm warstwga piasku o tej samej granulacji. Obie warstwy, wyrownawczg i zasypowa
nalezy ubijac recznie, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia:
dla prostych odcinkéw rur: IS > 0,98
dla stref kompensacji (tuki i trojniki) 0,97 < IS < 0,98
Przed wykonaniem kolejnej warstwy zasypowej (gruntem rodzimym oraz odbudowa
nawierzchni do poziomu terenu), trase przylacza nalezy oznaczy¢ tasmami
ostrzegawczymi.

*  Odcinki rurociggéow stalowych w budynku naleZy oczysci¢ z rdzy i pomalowac farba
krzemowo-cynkowa KOR SIL nr 7320-111-950 zgodnie z instrukcja KOR 3a oraz
wytycznymi zabezpieczenia powierzchni rurociggéow s.c. farbg KORSIL *wg OBRC
SPEC,*naste;pnie zaizolowac je zgodnie z PN-B-02421:2000.

= Sposéb zabezpieczenia przed uszkodzeniem  mechanicznym istniejacych
1 nowobudowanych rurociggoéw cieptowniczych podczas realizacji robot budowlanych
(przy uwzglednieniu ,,ruchu kotlowego™) przez caty okres trwania inwestycji po stronie
Generalnego Wykonawcy. Do uwzglednienia w planie BIOZ 1 akceptacji na etapie
budowy przez inspektora nadzoru Veolia Energia Warszawa S.A.

» Na sieciach cieptowniczych nie nalezy umieszczac zaplecza budowy.

13 Wymagania i warunki odbioru

Przygotowanie do odbioru, proby wodne, ruch prébny oraz ocena badan koncowych
powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 13480-4:2017-10— ,,Rurociagi
przemystowe metalowe -- Czg$¢ 4: Wykonanie 1 montaz” oraz PN-B-10405:1999 —
,Cieplownictwo, Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze”. O koniecznosci

wykonania proby wodnej decyduje inspektor nadzoru Veolia.
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14 System alarmowo-kontrolny szczelnosci rur i plaszcza oslonowego

Dla wuzyskania niezawodnosci dziatania przylacza cieplnego zastosowano rury
z przewodami elektrycznymi, ktore umozliwiaja nadzoér nad szczelnoscia rurociagu i1 ptaszcza
ochronnego. W przypadku uszkodzenia ktoregokolwiek nastgpi nadmierne zawilgocenie
izolacji termicznej, co zostanie wykryte za pomocg urzadzenia kontrolnego. Umozliwi to
naprawe zanim szkody stang si¢ powazne.

Projektowane przytacze z rur preizolowanych wyposazone bedzie w system
rezystancyjny typu BRANDES. Projektuje si¢ nowag petle instalacji alarmowe;.
W pomieszczeniu wezta istniejagcego budynku przy ul. Andersena 4 przewiduje si¢ puszke
przytaczeniowa oraz puszke pomiarowa.

W  cze$ci rysunkowej pokazano schemat montazowy petli alarmowej wraz
z rozliczeniem wszystkich charakterystycznych punktow.

Montaz instalacji alarmowej moze przeprowadza¢ ekipa specjalnie przeszkolona. Podczas
montazu przestrzega¢ zasad zawartych w Instrukcji montazu firmy Radpol S.A. lub
roOwnowazne.

Na zakonczenie montazu, po zainstalowaniu wszystkich puszek, wykonaé protokoét
pomiarowy z rysunkiem powykonawczym instalacji alarmowej. Stan zawilgocenia izolacji nie
moze by¢ nizszy niz 12 stopien MH, co oznacza opor pianki powyzej 10MQ. Protokdt

sporzadza 1 podpisuje osoba przeszkolona.

15 Kontrola w czasie budowy przylacza

Kazde potaczenie instalacji alarmowej powinno by¢ skontrolowane przed
zamufowaniem zlaczy.
Kontrola biezgca powinna obejmowac:
e pomiar wilgotnosci izolacji prefabrykowane;j

e kontrole jakosci montazu rurociggu (eliminowanie zwar¢ lub przerwan przewodu).
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16 Zestawienie materialow

Rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235GH spelniajace wymagania

PN-EN 10217-2:2019-05.

MATERIALY PREIZOLOWANE
DN200/315 z/a BRANDES
1 Rury preizolowane DN 200(219,1x5,6)/315 - 1 Radpol lub
L=6m ' rownowazne
Odgalezienie preizolowane prostopadte Radpol lub
2 spawane bezposrednio szt. 2 roOwnowazne
DN 200(219,1x5,6)/315 x DN65(76,1x3,6)/140
Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z Radpol lub
3 mastyka 1 klejem szt. 4 rownowazne
Dz 315
Radpol Iub
4 Pierscienie gumowe uszczelniajace D315 szt. 8 rownowazne
5 Uszczelka koncowa termokurczliwa Dz315 szt. 4 I’{adpol h,lb
réwnowazne
DN65/140 z/a BRANDES
Rury preizolowane DN65(76,1x3,6)/140 Radpol lub
6 szt. 12 . )
L=6m rownowazne
7 Luki preizolowane gigte (R=3dz) L=1,0m, L1=1,0m szt 5 Radpol lub
(76,1x4,0), <90° ' réwnowazne
3 Luk preizolowany giety (R=3dz) L=1,0m, L1=1,5m - 1 Radpol lub
(76,1x4,0), <90° ’ réwnowazne
Preizolowane zawory odcinajace DN65/140 Radpol lub
9 Szt. 2 . )
(76,1x3,6) rownowazne
Mutfy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z Radpol Iub
10 mastyka i klejem szt. 27 CSWhowazne
Dz 140
11 Uszczelka konicowa termokurczliwa Dz140 Szt. 2 Badpol h.lb
roéwnowazne
12 Pierscienie gumowe uszczelniajace Dz140 szt. 4 Badpol h.lb
roéwnowazne
Komponenty pianki poliuretanowej - komponent A - Radpol lub
13 . . . . . kg 6,5 . )
poliol (pianowanie agregatem) izolacja standard rownowazne
Komponenty pianki poliuretanowej - komponent B - Radpol lub
14 |. S : . . . kg | 11,0 . )
izocyjanian (pianowanie agregatem) izolacja standard rownowazne
15 Maty kompensacyjne 1000x2000x40mm szt. 3 Badpol h.lb
rownowazne
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INSTALACJA ALARMOWA
16 Puszka pomiarowa PPM szt. 1 PEVR h.lb
rownowazne
17 Przewdd czterozytowy ME2019TK4 m 4 ;EVR h.lb
rownowazne
18 Przewod dwuzytowy ME2019K2 m 3 ,LEVR h.lb
rownowazne
19 Lacznik ZPB szt. 2 ,LEVR h.lb
rownowazne
20 Tulejka zaciskowa BS-QU szt. 62 FEVR h?b
rownowazne
21 Koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 62 PEVR h?b
rownowazne
22 Wspornik przewodu szt. 62 PEVR lqb
rownowazne
MATERIALY NIEPREIZOLOWANE
23 Tasma ostrzegawcza m 100 I}adpol h.lb
rownowazne
24 | PierScienie uszczelniajace WGC INTEGRA DN125 | szt. 2 I’ntegra h.lb
rownowazne
Geowldknina — rolka 1,00x10,00m + tasma filamentowa
25 o . szt. 1 -
(do owinigcia mat kompensacyjnych)
26 Studnia Sodc1- obudowa zaworéw odc. szt. 1 Zgodnie z rys. 6
27 Tasma bentonitowa 20x25mm m 10 -
28 Rura kanalizacyjna PCV DN150, L=2x3,2m m 6,4 Ka’czmarek‘ lub
rownowazne
MATERIALY NIEPREIZOLOWANE (W WEZLE)
29 Punkt staty PS (zat.17.5) szt. 1 ’Mefa lu.b
rownowazne
30 Rura st. ze szwem Dz 76,1x3,6, P235GH PN-EN m 3 i
10217-2:2019-05 (w wezle)
31 Rura st. ze szwem Dz 21,3x3,2, P235GH PN-EN m 20 i
10217-2:2019-05 (odpow.) ’
32 Kolano hamburskie 76,1x3,6<90° szt. 2 -
33 Kolano hamburskie 76,1x3,6<45° szt. 2 -
Zawor kulowy spawany z kothierzem i Broen lub
34 | przeciwkohierzem od strony wezta DN65, PN16, szt. 2 COWhOWaZIe
124°C (w wezle) (76,1x3,6) wnow
Zawor kulowy spawany DN15 (21,3x3,2), PN16, Broen lub
35 o szt. 2 . i
124°C (odpow.) rownowazne
Izplaqa rur DN65 ojtuhnam.l ze sztywnej p1'f1nk1 B Steinbacher Tzoterm
3 | poliuretanowej o wspodtczynniku przewodzenia A= | m 15 lub réWnOWazie
0,030W/mK
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Demontaze: Likwidacja istn. przylacza kanalowego L=o0k. 35m

17  Zalaczniki

17.1 Zalecenia montazowe

Przed przystapieniem do montazu przytacza cieplnego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wymiardw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznos$ci nalezy zawiadomié projektanta celem podjecia decyzji.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowac przejscie przytacza cieplnego w miejscach o
zageszczonym uzbrojeniu podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé
przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zaglebienia przewodow obcej gospodarki
podziemne;j.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

17.2 Zabezpieczenie antykorozyjne rurociagow

Powierzchnie zabezpieczane nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wg normy
PN EN ISO 8501 01:2008.

Powierzchni izolowane nalezy malowaé farbg flatowa do gruntowania oraz dwukrotnie
emalig flatowa nawierzchn. og6lnego stosowania lub emalig kreodurowa czerwong tlenkowa.

Powierzchnie nie izolowane nalezy malowa¢ farbami posiadajacymi odpowiednie
dopuszczenie do stosowania.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych powtok malarskich o podobnych wtasciwosciach.

17.3 Plukanie i czyszczenie rurociagow

Zgodnie z wytycznymi Veolia plukanie i czyszczenie rurociggdow nie jest wymagane.

W  uzasadnionych przypadkach, zgodnie z decyzja inspektora nadzoru ptukanie
1 czyszczenie nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w ,,Eksploatacyjnych wytycznych
projektowania oraz montazu rurociggdw preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE —

Veolia Energia Warszawa S.A.
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17.4 PrzejScie rurociagow przez Sciany

Rura Uszczelnienie WGC

preizolowana ﬂ
|

N:valN

Tasma

/ smarna

Teteteta e tee %

[P T |
Pierscier gumowy |
uszczelniajacy

Uszczelka koncowa
termokourczliwa
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17.5 Podpora stala

Podpora Stata PS-1

Punkt staty rurociggow 2xDn 25-125

*
Maksymalna sia osiowa jednego rurociagu F, dla punkiu stalego MEFA wynosi 1,5 kN.

i powielanie rysunku bez zgody MEFA Polska jest zabronione. *

POLSKA Sp. z 0.0

125

— Punkt slely rur 2eDn32-

MEFA PCLSKA Sp. z o.0. ul, Sloneczna 326 05-50C Stara lwiczea
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Ip [nr katalogowy nazwa produktu dane techniczne] | jedn. [ llosé Dokt ary dopx ¢ ne 2
1| b3oe42z |+ Kotwa opaskowa GOLDEN ANCHOR M12/10/116 [M12/10/116] 1s2t | 4 Dla dobranych profi szynowych przyjeto:
2 | 08121002 |* Uchwyt szyn podwéjnych ocynk ogniowy | 45120 |1szt.| 2 Tabela 2: Dobér obejm - poz.14 specyfikacji - makf: slrza!takugie.da Li50;
3| 0818110 *  Plylka montaZowa 2-otw. do szyn 45 M12 3] 0 1szt.| 4 - y 154
4 | 3z065917p 1* Sruba z Ibem szesciokatnym M12 K. 8.8 25 |1sz.| 8 | |Pof™r "a‘a'°9°‘”¥] nazwa produktu Srednical
5 0810825 = Szyna profilowa podwdjna 45/120/3,0 0 6000 im 3 25| 0069053 x Obejma MAXIMA PSM mufa 1/2" bez izoladji| 30-35 R
6 | 082045220 * Szyna profilowa 45/45/2,0 0 2000 im 2 32| 0069097 » Obejma MAXIMA PSM mufa 1/2" bez izolacji| 41-46 i
7 | 0590586 Plytka mocujaca typ V 0 mufa 1/2" |1s2t.| 2 40| 0069127 * Obejma MAXIMA PSM mula 1/2" bez izolagji| 48-55
8 1280012 * STEX 45; Plytka montazowa MP M12 0 iszt.| 4 143 * Obejma MAXIMA PSM mufa 1/2" bez i] 57-61 1
9 | 3206591/p * Sruba z Ibem szesciokatnym M12 kl. 8.8 25 1szt.| 4 [ 65| 0072507 * Obejma TITAN HD mufa 1/2" bez izolacji * 76
10 | 08147200 * tacznik dwuplaszczyznowy 4-otw. do szyn 45 prawy 0 1szt.| 4 E * Z B9 Wezet cieplny Warszawa
11| 08147100 * tacznik dwuplaszczyznowy 4-otw. do szyn 45 lewy 0 1szl.| 4 100 0072519 * Obejma TITAN HD mufa 1/2" bez izolacji * 114 i (MDD
12| 0818110 *  Plytka montaZowa 2-otw. do szyn 45 M12 0 0 1szt.| 16 | |125] 0072606 * Obejma TITAN HD mufa 1/2" bez izolacji * | 140 TFRACOAL e
13| 3206581/p = Sruba z Ibem szesciokatnym M12 W.8.8 25 |1szt.| 32 gevmopey; Mar Inz:: Walery Bozhok
14| Tabela2 '« Obejma MAXIMA PSM/ Titan HD bez izolacji mufa 172" [1s2t.] 2 MATMA RSN Podpora” P51
15| 0700403 Bolec-nippel 1/2° 0 40 1szt.| 2 7t
*
16 0819042 Kapturek ochronny 0 45/60 1szt,| 4

* lub ro(wnowazny
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

17.6 Informacja o obiekcie

Sie¢ DN200

@ veoua

RIK-VWAW-00-01.10
Warszawa, dnia 12.10.2022
Nr zlecenia: VWAW/EEE/22/2214947

INFORMACJA O OBIEKCIE - SIEC CIEPLOWNICZA

Odcinek sieci:

od komory H20/L1/L7/P1

w kierunku ul. Andersena

Technologia: kanalowa Dn: 200 Rok budowy: 1890
Wiasnoéé: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Profil /Rzedne sieci: kserokopie z projektu technicznego sieci cleplownicze]

Instalacja alarmowa Brandes: nie dotyczy

Schemat komory: nie dotyczy

Uwagi;

Prace w poblizu sieci cieplnych wiasnych VWAW S.A. wykonywaé pod nadzorem Veolia

Energla Warszawa S.A, W tym celu nalezy zlozy¢ Zlecenie Uslugi pelnienia nadzoru
do Kancelari VWAW S.A., osobiScle przy ul, Batorego 2 lub wyslaé na adres email:

veoliawarszawa@veolia.com

Cel wydania informacii:

Wydanie na wniosek Klienta,

Zleceniodaweca:

Construction Development Center, ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznan

Sporzadzit Kierownik Dzialu Ewidencji
W zalaczeniy:

1) Kopia mapy syluacyjne), schematu montazowego, profily s.c.. szt 1
2)  Inne dokumenty ~ mapa GIS: sat. 1
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Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

23
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

Przylacze DN65

@ veoua

RE-VWAW-00-61-10

Warszawa, dnia 18 pazdziemika 2022
Nr zlecenia; VWAW/EEE/22/2215793

INFORMACJA O OBIEKCIE - SIEC CIEPLOWNICZA

Odcinek sieci:

Przylacze s.c. Andersena 4

Srednica, Technologia, Rok budowy:
D65, kanakowa, 1974-1962+ wymiana 1695
Wiasnosc: vwaw s A

Profil IRzedne sieci: w zsiaczeniu

Rysunek komory: nie dotyezy

Uwagi:

Prace w pobli2u sieci cieplnych wiasaych VWAW S.A wykonywat pod nadzorem VWAW.
W tym ceiu naleZy Zio2y¢ 2lecene usiugl peinienia nadzoru do Kancelarll VWAW S.A, ul. Batorego 2,
lub wystat na adres email Biura Obslugi Klienta VIVAW S A yay bok@yealia com

Przed przystapeniem do projekiowania instalacy afarmowe) Brandes. 5zczegoly dotyczace rozwigzan technicznych takich ak:

przebieg, stan sieci, punk! pomiarowy lub inne ig2ania, naledy uzgodnic 2 Dzialem Detekei Ubytkdw: tel 519 336 342,
722053182

Cel wydania informacji:

Inf, w celu przabudowy wiw przylacza
Zleceniodawca:

CDC Sp. 2 0.0, 61-017 Poznan, ul. Enargetyczna 7A

Specjoliata ds. Ewldencl

Pnﬁuéwﬁd Kigrownik Dzialu Ewldenci

i
...... AgnleMM--“

Sporzadzil Kierownik Dzialu Ewidencii

Veolla Energla Warszawa S A

wl Stofann Batoregn 2, 02.891 Warszawa

Kapitat zaldadowy: 723 399 100,00 st wplaceny woalosct | NIP S25000.54.56 | REGON 015414764 | KRS 0000146143

wy dla e st Warssawy, XTI Wydzial Gospodorczy Kranowege Hejestru Sadowego

5401210 030251730010 0000

e 65856 58, ¢ mail: ves bokveolia tom

www. snergladiawarszawy.pl

www. vealia.pl -

Polityka prywatnobet odastyprionas st pod adassam www onorglatlawarmgawy. pl Iib w sledzitile Voola Eqergla Wormzawa 5 A
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

18 Pisma i uzgodnienia

18.1

Uzgodnienie z MPWiK zrzutu wody oraz inwentaryzacja urzadzen

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
| WODOCIAGOW | KANALIZACIH
W M.ST, WARSZAWIE
SPOEKA AKCYINA

Warszawa, 21 pazdziernika 2022 r.

PRO.DWP.669.3782.2022.277286.22.AG.KK

Construction Development Center Sp. z o.0.
ul. Energetyczna 7A
61 - 017 Poznan

Odzial Warszawa:
ul. Krzyzéwki 5
03 - 193 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE
poboru wody do plukania sieci cieptowniczej oraz zrzutu wéd popfucznych

Dotyczy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Andersena oraz poboru wody do
ptukania oraz zrzutu wod poptucznych przy realizacji przebudowy i budowy przytacza sieci
cieptowniczej do budynku przy ul. Andersena 4 w dzielnicy Bielany w Warszawie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 04.10.2022 r., Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. przesyla w zalaczeniu mape z naniesiong siecia
wodociggows i kanalizacyjng (wydruk z systemu GIS) w rejonie wskazanej lokalizacji.

Dodatkowo informujemy:

1.

WODOCHAG) WARSZAWSKIE NATURALNIE NA RIEZACO

Wode do piukania ww. sieci cieplowniczej oraz prob cisnieniowych bedzie mozna
pobiera¢ w maksymalnej ilosci 50 dm¥s z hydrantu na istniejacym przewodzie
wodociggowym DN 200 w ul. Andersena albo z hydrantu na istniejacym przewodzie
wodociggowym DN 250 w ciggu dojazdowym pomiedzy ul. Andersena a ul. Wolumen
poprzez przystawke hydrantowg z wodomierzem, za ktérym nalezy zamontowaé zawor
zwrotny.

Wody z ptukania sieci cieplowniczej mozna bedzie odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu
ogdlnosptawnego @ 0,20 m zlokalizowanego na terenie dz. nr ew. 160 z obrebu 7-08-06.
Miejsce zamontowania przystawki hydrantowej z wodomierzem na istniejacym hydrancie
nalezy ustalic z Zaktadem Sieci Wodociagowej MPWIK w m.st. Warszawie SA.,
ul. Mikkego 4.

Dostawa wody z hydrantu nie moze odbywac sig przy temperaturze ponizej 0°C.

W przypadku koniecznosci korzystania z hydrantu do celow przeciwpozarowych nalezy
kazdorazowo udostepni¢ hydrant odpowiednim stuzbom.

Wody popluczne nalezy odprowadzi¢ do najblizszych wlazéw studzienek rewizyjnych lub
najblizszych kratek $ciekowych odwadniajgcych ulice w taki sposob, by przewody

—
A Perae s O (
walszd wska ,",.
kranéwka D i
. '.\'V')w“
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

10.

je odprowadzajgce nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu, a wody nie rozlewaty sie
na jezdnie.

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej okreSlone zostaty w Tabeli 5 w ,Wytycznych
do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddéw i przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.” (dostepnych
na stronie internetowej MPWIK S.A).

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowg sieci cieptowniczej w migjscu zblizen oraz
skrzyzowan z miejskg siecia wodociggowa i kanalizacyjng, a takze prace zwigzane
z probami cisnieniowymi i ptukaniem sieci cieptowniczej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Zaktadu Sieci Wodociggowe] MPWiK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4, Warszawa
oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej MPWIK w m. st Warszawie S.A,
ul. Jagiellonska 65/67, Warszawa po wczesniejszym ustaleniu terminu wykonywania ww.
prac oraz zatatwieniu wszystkich formalnosci zgodnie z procedurami opisanymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.

W przypadku uszkodzenia hydrantu lub spowodowania rozlewiska odpowiedzialno$é
za wynikte skutki obcigza¢ bedzie korzystajacego z hydrantu umocowanego w umowie.
Przedstawiony na zatgczonych mapach rozstaw uzbrojenia na przewodzie
wodociggowym i kanale nalezy sprawdzi¢ w terenie.

Do wiadomosci:

1.

Archiwum 1l

Zatacznik:
1. Mapa z siecig wodociggowa i kanalizacyjng — wydruk GIS
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

18.2 Inwentaryzacja urzadzen Orange

Al Jerczobmizkie 160 02-326 Warszawa

1910242

e wyziepoiy urzid

Lizpodriono w Orange Fokha SA.

Infoamegeny, 2 na objstymic N sinese prasdopodolieristind wystypowanis

w2 wietary YOh 2RI X ¥ i, Jaoed w trakcie wizll iokidne, 2064 shvenirm e
pomipazy danymi chrzymenymi z OFL a stanem w iseenie, raledy jo neswioczmie 2ifosc 9o Qmngs |
Lagodnic T

wisscelm wrydooen feletechnicanych [sech omz uss w projeksin zamerzen,
Uzpodienie wamre jest 12 miesecy,
It wgodienta AARTTIELMTRMAIN... deen IR10R00% ...

W‘t&m‘a""‘"‘“d‘“"““
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

18.4 Inwentaryzacja urzadzen Stoen

Inwentaryzacja urzgdzen elekiroenergetycznych sieci Stoen Operator Sp, 2 0,0,

Nr zlecenia: RWOD05557806 Ulica: Andersena
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

18.5 Inwentaryzacja urzadzen ZDM
ZARZAD DROG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook pl/zdm warszawa

Warszawa, 27.10.2022r

CONSTRUCTION DEVELOPMENT

CENTER SP. Z0.0.

ul. Krzyzéwki 5
03-193 Warszawa

ZDM-TSG.5512.2174.2022.PPO

dot.: inwentaryzacji sygnalizacji $wietinej i o$wietlenia
Zarzad Drog Miejskich informuje, ze na zaznaczonym zakresie inwentaryzacii
obejmujacym rejon ulicy Andersena nie wystepuje infrastruktura sygnalizacji $wietinej

Jednocze$nie informujemy, ze inwentaryzacja infrastruktury oéwietleniows;j

dostepna jest na stronie www.zdm.waw.pl , w zakladce SPRAWY W ZDM>
Wydawanie opinii> Pliki Do Pobrania> Inwentaryzacja infrastruktury oéwietieniowej.

/
NACZELNIK WYDZALU
YOMALIZAT
Piolr Dowja

tel. 2255 89 329; esmail: p.pokropek @zdm. waw,pl
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Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

18.6 Informacja o zapotrzebowaniu cieplnym dla bud. przy ul. Andersena 4

@ veoua

Veolia Energia Warszawa S.A. Construction Development
ul. Stefana Batorego 2, 02-581 Warszawa Center Sp. z 0.0.

tel, +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85 Oddzial Warszawa
www.energiadlawarszawy.pl ul, Krzyzéwki 5

ebok energladiawarszawy.pl 03-183 Warszawa

Dyrekcja Eksploatacii

Dzial Ewidencii

tel. 506 014 798

e-mall: monika Zieleniak@veolia.com

Warszawa 08-12-2022
Nr sprawy: : VWAW/EEE/2218433/22

Dotyczy: Informacji o zapotrzebowaniu ciepla dla wezla przy ulicy Andersena 4 w Warszawie-
Przebudowa | budowa przylacza sieci cieptowniczej do budynku przy ul. Andersena 4 w
Warszawie.

W odpowiedzi na Pafistwa ziecenie z dnia 07.12,2022r., ponizej zapotrzebowanie ciepine dla
n/w budynku ze stanem na dzien 08.12.2022r..

Adres Nco[kW] | NCWmax Newq, Nct Zamoéwiona moc
[kW] kW] [kW] ciepina Nxw [kW]
Andersena 4 319,30 96,50 49,00 - 368,30

Veolia Energia Warsaswa S A

dl Stefana Bategego 2,0
Kapitat zakindowy 721

581 Warszawa

35 100,00 2t wplecuny w calotcl | NIPS25.000.56.56 | HEGON 0153314764 | KRS 00001440143
Sad Rejonawy dia m. st Warszawy, X1t Wydzial Gospodarrzy Krajowego Rejastro Sadowago

Honte: 14 1940 121003025173 0010 0000

tel VA0 22 658 58 56, « mall vew boldiventia com

www.energladiawnrssawy, pl

www. veolia pl

Polityka prywatnodel Lidostypninns jest pod acdresern wwiw, snerglactlogarsanwy pl 1ot w siedaible Veolls Encrgie Wanaswa 5.4
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DocuSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

18.8 Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 18.10.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
seluptaciatprerydenta@um warstawa.pl, www.um warszawa. pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.2578.2022.PPR
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 06.12.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa 2 dnia 17 maja 1983 r. Prawo geodezyine i kartograficzne (D2, U, 2 2021 r. poz. 1930 .t.)

Przedmiot narady: przylacze cieplownicze
Lokalizacja: Warszawa, BIELANY, ul. J. Ch, Andersena 4 w rej, al. W. Reymonta - teren
pozauliczny

Whioskodaweca: CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER SP. Z 0. O.
Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa
Sposob przeprowadzenia narady: elektroniczny
Whiosek z dnia: 24.11.2022

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Narwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko

Lp. czestil
Sposéb uczestnictwa Uvsaggi dityezyon wikooamatws prac na sy wisiges na wlaph wigodnienis i o

‘ Prezydent m.st, Warszawy

1 n rety ortyioit

| |Bex uwag Krystyna Lipska

| MPWIK w m.st. Warszawie | Bez uwag, Monlka Guthowska
2 ISA

} e lry

Polska Spélia Gazownictwa  Bez uwag Pawel Biedkowskl
P sp.roo.

| vecravary

{ Regionaine Centrum | Bez uwag, Marlusz Kaminski
4 nformatyki

! ooy

' Stoen Operator Sp. 7 0.0. | Przy sporzqdzani dokumentacji techniczney, Marta Topolewska

| Meeraaary ' w ktorej wystgpuja

2blizenia | skrzy2owania 2 siecig elektroenergatyang
‘nalezy wystapi do Stoen Operator Sp. 2 0.0,
| o inwentaryzacjg sieci w Wydziale Dokumentacii,
|ul. Rudzka 18 tel. (22) 821 43 26,
' e-mail: usiugi dokumentacja@stoen.pl
| Sposéb echrony Istniejgce) siecl elektroenergetycing|
L 12 projektowanymi urzgdzeniami nalezy dokonac
w porozumieniu ze Stoen Operator Sp. 2 0.0,
w Pracownl Projektowe) ul, Rudzka 18,
| e-mail: uzgadnianie. projektow@stoen.pl
| Prace ziemne w poblifu sieci elektroenergetycine)
| wykonywac pod nadzorem stuzb Stoen Operator,
| Biuro Obslugl Klientow-Dystrybucje
{ul. Rudzka 18 Warszawa,
{ 9-mail: uslugi eksploatacia@stoen.pl

Dok 205100 podgEsany elebtraniconke, alrp g zwenyfibwed aaledy U oprogs B0 b o) posdpios




DocuSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

VEOLIA Energla Warszawa S.A,

wektioncary

1. Veolia Energia Warszawa 5.A uzgadnia na podstawie Marta Niezbecka
akceptac)l Dzialu Technicznego | Standaryzacji nr
TT/MR/1476/2022 z dnia 18.11.2022. 2. Prace w rejonie
sieci cieplowniczej prowad?ic pod nadzorem Veolia Energia
Warszawa S.A. Inwestor 20bowigzany jest do
2abezpieczenia istniejgcych | nowobudowanych sieci
cleplowniczych przez caly c2as trwania Inwestyc)l.

Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca

srodkow komunikacji elektronicznej.

Podpvs proewosiniczagcean narady

Dobarnen nostl podpdsary debsrmicinie, sy go d Aately ilyd da do warytiach pofpisu

38




DocuSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299F C4FBC1
ID zgtoszenia pracy: BG-WO0Z-0Z.6640.13147.2022 PGE Wojewodztwo: Mazowieckie

Powiat: m.st. Warszawa

Prezydent m.st. Warszawy
Dokumentacja projektowa nr
BG-BDZ-KPS.6630.2578.2022.PPK
byta przedmiotem narady
koordynacyjne] przeprowadzonej

pomoca éros

Jednostka ewidencyjna: DzielricaBielany
Obreb: 7-08-06
Adres: ul.Andersena

komunikacji elektroniczne]
zakoriczonej w dniu: 06-12-2022

Projekt przytqgcza cieplnego
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Krystyna Lipska
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH T T Tho/5 i i i TN i ] ] |
Warszawa, dzielnica Bielany, ul. Andersena pod i 1434 202211023 preekazna wraz 2 operatem techricanym [ fn 1"
11.102022r. I 1l 1l " " " 1" 1" i | !
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I
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[Foeva loaos t v i Miein Bier at : | " " " " " 1 " " [ ‘J | ol
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DocuSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1
Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa
18.9 Uzgodnienie schematu wylaczen
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DocuSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa
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DocuSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

Construction Development Center Sp. z o.0.
Oddziat Warszawa: ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa

18.10 Protokotl sprawdzenia

Warszawa 14.12.2022

Protokét sprawdzenia nr 344/2022

do projektu : ,,Budowa przylgcza sieci cieptowniczej do budynku przy ul.
Andersena 4 w Warszawie ”

Biuro projektowe:

Construction Development Center Sp. 2 0.0.
Oddaial Warszuwa

ul. Krzyzowk: §

03-193 Warszawa

Marta Gorska

Opiniuj¢ pozytywnie zalaczony schemat montazowy i schemat instalacji alarmowej do

projektu jw. pod katem zgodnosci z technologig Radpol,

Tomasz Stawiarski

! g Elektronicznie podpisany pezez
“ eryﬁk‘“or Tomasz Jacek Stawsarski
Data: 2022.12.14 17:00:42 +01°00
Radpol S.A.
Warszawa, grudzien 2022
RADPOL S.A.

ul. Batorego 14, 77-300 Czhuchdw | Telefon +48 5983422 71 Fax +48 59 834 25 51 © e-mail: radpol@radpoi.com.pl
NIP 843.00-00.-202 | REGON 770807479 | KRS DO00057155 53d Rejonowy Gdansk Péinoc w Gdadsku, VI Wydziat
Gospodarczy KRS wysokosc kapitalu zakladowego: 1.147,818,15 21 | wysokosi< kapitatu wptaconego: 1,147.818,15 21
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Uszezelk temokurezliva Dz315,

ci Tm
h

90"
wynoszq

Luk preizol.

1,0 m

)
5| Sodcl

90' L=1,0m Li=15m

uszezelniojqce 02315
Rura_odwach, DNIS0 PCV

PROJ. PRZYEACZE s,
2XONB5(76,1x3,6)/140

4
(PLASZCZ HOPE)

8,5

e

—

7

55

6,0

Pozostowie_fragment istn. ke
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Uszezelnienie WGC
DNIZ5 INTEGRA
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uszczelniojace Dz140

Uszezelka koticowa
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montwac rury preizolonane po istn. trasie

Inwestor: ul. Stefana
02-591 War

Veolia Energia Warszawa S.A.
2

Batorego
rszawa

Jednostka @
projektowa:

o

Construction Development Center Sp. z 0.0.

Dddziat Warszawa

ul. Krzyzbwki 5, 03-193 Warszawa

dz. . ew.

Przebudowa | budowa przylqeza sieci ciepfownicze] 240N65/140
Obiekt: do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie

145; 160 z obr. 7-08-06

Tytut rysunke:| - Schemat montazowy

Nr_uprawnief Podpis
Projektant:
MAZ/0075/PBS /21
mar inz. Morta Grska /0075/PB3/
Sprawdzajgey: /
mar inz. Grzeqorz Skocz | 487/10/2001
Nr rysunku: 3 Skala:
Foza .
orapkty: P Data: | 122022




DocusSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

Zamkniecie petli pod
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‘ | i ‘ OZNACZENIA
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, | lotn. wezel cieplny Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Andersena 4 Inwestor: ul. Stefana Batorego 2
' | 02-591 Warszawa
| L Jednostka Construction Development Center Sp. z o.0.
L projektowa: Oddziat V!o(slzown:
ceioueon Ul Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa
36%2 Przebudowa i budowa przytqcza sieci ciepfowniczej 2xDN65 /140
’ Obiekt: do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie
dz. nr. ew. 145; 160 z obr. 7-08-06

ME2019k2 | | 201974

Tyt ysunkss| — Schemat alarmowy

Nr uprawnien Podpis /.
Projektant:
MAZ/0075/PBS/21 J
mgr inz. Marta Gérska / /PBS/
Sprawdzajqcy: /
mgr inz. Grzegorz Skocz 481/Lb/2001
Nr rysunku: 4 Skala: -
Faza .
projektu: PT Data: 12.2022




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH :
ielni lany, ul. Andersena , w wvni
Warszawa, dzielnica Bielany, u — - iszv dokurnent zostat opracowany w wyniku prac LEGENDA:
WOz 0L ] Poswiadczam, 7e ninie)szy org operat
O pracy g oSV T cznych, ktérych rezultaty zawiera Operat ) .
Jsdnostka 148504_8 geodezyjaych ‘Wmng'_:ﬁzw fikowany. Jednocze$nic informujg, 2¢ proj. trasa przylqcza cieplnego
obred [ identyficator 46504_8.0806 t.echmr.;n};g;ml)'ywm"‘wi edzialnodei kamej za zlozenie falszywego pas frontu robét
| nezwa ogos ! Je-i'-‘fmd \:eni& r ¥ granice dzialek ew.
Skala mapy 1:500 - . M‘ych ) il ‘/yﬂ{ ’
Sercis mepy rumeryczna gloszenia prac £ e e / 160  numery dziafek ew.
Nezwa ukladu | prostokanych plaskich ::‘:;"1 { Orgen stusby anhétyoﬂﬂm‘ q 1el W ~l Sede O studnia odcinajgca z zaworami odcinajgcymi DN65/140
y - | zgloszenie t odezyjne Geopet % zaplecze budowy
Oznaczenie granic obszaru aktualizaci |- """""" r - Tomasz Gajew; Ki i
: T © viteenotcadh gurk nover Wykonawca prac geoderyjoy 5 istn. wezet cieplny
rowanie grun I i
2 2eND) rz’:;mxg‘w:/m wgrencach p aciowgne] westycji [15Tena © ot mquzmnw . “ o . .
mi2 — [oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego. KISty fy gy i zawierajacego Wynik pozytywne) ) 3 X likwidacja istn. sieci kanalowej
l g:‘o lcns': ;Lawnlony w bazle danych ewidencji gruntow
2eSD Nie wyklucza sig istnienla w terenie Innych nie wykazanych na ninlejszej mapie Imig i Nuwisk_o oraz nr lmmwmcﬁ
12 h urzadzeh nle zg do yzac) zawodowych kierownika prac
I Rl 3 Y ut aonyho g;?“ ckt iczne nie speiniaja .
3 metry, ach, le pkt, grani
agane dgxo.-;yatwlﬁl\n.al:: Sictkule o Ustaleniom granic czilek 2 @ /NOZ N0 gé((@
I 1 GEOPET PHA/V\\‘TIONY o‘ 1372
STUDID GRGOEIYINE ) e 2. 1127 2
I I ToMASZ  GAJEWSKI | ot r,fi\l iernat P AU . 1oL 1D 2 AR/
W\ B0 B Bl (53 756,504 | nrupr.21 033 0 / / T
www.qeonet.waw.pl info@aeonet. waw.p / 1
f " Y] . ) THT ] ,: T — S A N 1 N BT ! :
| | I /% [ 1l _E ; !
- a R T [ N_ T
I U [ I " n
whasf—o* o I ”’A‘ I il 1" 1" 1" (N R ¥:3 TP |
| o) « 1 ! |
chbt, 8 chib, Rl 58 J'
chimb. —_—_—————— 9557 !
[OX0 ol I~ g "o I T S T | _ /1 I
- Ull ! 9909 85 & i £ g I — — 9580 { !
£ 99.09 /| 1 S I I I TSI T I |
S [8.99 / H 5| o @31 - < S i |
- S50 < I N7 Ny 289 !
) 98 I
‘ Y ¥ & ONLE . [ |
@ S B 8 - I
/ t 5 = sm. vl 1 Iy dny — -1
¥ / k7] oo o B =7 | —L
chbt, 9924 - 2 4 proj wigczenie tréjnikiem prostopadtym 0 YT ! 3 gl o ' i
: ) Qa9 99.64 preizol. 2xDN200,/315xDN65,/140 <o 1 I I 942!l |7
" istn. PS & 629k k|| przymurowanie kanafu 7 D 9|37 |
do likwidacji (jesii koliduje)\ 185D (" - DS 1" | - _’ |
' : \ Ty dr | " 1" " " .§ "F 1" ll
2 (OIS - !
S« @ il 1 - @ ) O] E |
6 / " I i I I 3 rc i chib, chbt. b II
y _ ) n n I N I 85— m P lh |
= Y N I N \ I 37 7 I " A ko
S 9878 ! |
) = a I B84
\ 1" 1" 1" " " l & " ! ,’ %5 Kkl 1#% ll
| 5 | N I I I e S L ! 5 | gPee-TT
I o . | g £ 1! i
o . N himb. | | 3
Is sosi 2 o i ,’ Sl e [T
L Y T e 9951 m T | + | | | oy
___________ l| r n ] | + ! D
3 - s ™ sk | A ! |
1l g = PR istn.;bud. ul. Andersena 4 = VI
5 £ | | i, { I -1 Veolia Energia Warszawa S.A.
== x ’l ______ 1 I }< ! I| Inwestor: ul. Stefana Batorego 2
9949 5 ) (T — _ | ik, 355 I 02-591 W
E -W0Z-07.6640/13147. 2622, PGE 2e 19 4]
L B \ . e | i | I t s | ll | Jednostka @ Construction Development Center Sp. z o.0.
| 145 ’ *g—gBibe T ’l | = X n | projektowa: Oddziot Warszawa:
b6 \ =L | | I| I T K = i Il v Ul Krzyz6wki 5, 03-193 Warszawa
\ [ - h - L L -
L ‘:Zns\epm istn. odgatezienie Ik, chpt. | | ' chiot, 5 T KDagg Przebudowa i budowa przyfqcza sieci ciepfowniczej 2xDN65/140
99.07 Joz. . 2! | | \‘/ Ny S ‘,' | Obiekt: do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie
b 70 proj, kolanem istn. kanat ,l ] | I o dz. nr. ew. 145; 160 z obr. 7-08-06
‘_%zowstu;/';(: \ogowﬁécu Z uwagi | f—___——" 1025 " R i Il
na K :
- fie wikonywa sokopy 2w | 1 I w! | Tyt ysunke:|  Plan zagospodarowania terenu
k 2914 v o | | 84 e - [
\F. 3 | | 4 - - R E—r Nr uprawnief Podpis
b af
kg9, < NZ-E T I £ i Projektant:
N - N '
N5, s D 4 - 103.42 ' cnet 1 1By A mgr inz. Marta Gérska WAZ/0075/PBS/21
NS % — | ! — = | 160 { | l10354 e == [ I
. —_ g _
) vollzhht S =S ==N" = ! 1 Sprawdzalicy: 487/Lb/2001
1& '. L gsg chmb, P ('J ~'|?ﬁ‘4 = | = ) ll ES ¢ m— _H — [ mgr inz. Grzegorz Skocz b/
81 S . = j w222l ——— | == | N rysunku: Rt
chkp. 02 220 =— ) ! ysunku: 1 Skala: | 1:500
Y 1004 3 — 4 x N [ HE F
20 S r L7 — ) LE N TS T — PT Data: | 12.2022




DocuSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

—
:
! 4 istn. kable eND nie_koliduje
3 lstn. kanalizacja kD200 nie_koliduje
2 Istn. kanalizacja kD200 nie koliduje
Istn. wezet cieplny 1 istn. gaz Dz200 nie koliduje
101.00 ul. Andersena 4 NR._RODZAJ KOLIZJI SPOSGB_ZABEZPIECZENIA
5.20
100.00) ©) ® ®®
,
g 99, OO| . Prekr Skala
2 == i
= - —— 9815 Tosma_ostrzegawcza
5 98.00 = L L
1:250 5.00 ! i
= i Fragment istn. kanatu T 3 ] Grunt rodzim
97.00 o Tiowdacy 0810 /\&
I SN Zasipka 2 piosku
Do_glebokosei, 3.0m rie rozmoznano as gruntowa /
“Gbacnosci wody, W okrespch mokrych 96.00 0.
mozliwa obecnose wody fna podstawie danych arch.) | ol y
IS ¥ 0.140 ¥
9 =] y v,
200 3 : 8 0 =
& = | .
= 8
of <) 3
2| N <
94.00, 3 8 = Fragment istn. kanotu ,
2 S = oz0StawTE T zomulie Podsypka z_pigsku
El | X E N fz uwagi na bliskos¢ sciany
93.00 ‘ 3 [ o o| N oporowe])
s 3 | @ S 3
v N & g 5 g E
92.00; > g . =l i - F - R <
S g ¥ & g 453 § %5 3
% o w [= = S e uw of Veolia Energia Warszawa S.A.
91.00 & 5 z 8 9 Z S 3 Z N 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2
- 5 3 a0z i s Dokumentagja projektowa numer
° i i 3
3 2 % g g % = = - I TT/MN/1723/2022
pp. [m n.p.m.] = %] N N I = zostata pod wzgledem eksploatacyjnym
RZEDNA TERENU PROJ./ISTN - . g aoon bex sy / b
. . a o P @ @ z uwagami jak nizej
bl b ° © > > Wainos¢ uzgodnienia 2 lata
BEE 2 o o p Za zgodnos¢ 2 mi i &¢ rozwiazan niniejszej dokumentacji
RZEDNA 0SI PRZEWODU IS 5 @ @ w odpowiada Projektant. Veolia Energia Warszawa S.A. nie odpowiada za ewentualne nieujawnione
2 @ @ il wady i braki projektu.
o 5 o 5 oo
Bl 5 < B g g Uzgodniong elektronicznie dokumentacje mozna powiela¢ zataczajac do kazdego projektu
RZEDNA DNA WYKOPU o N 5 o F © oswiadczenie projektanta o zgodnosci wersji papierowe; - drukowanej z wersja elektroniczna
uzgodniona elektronicznie Bez ww. oéwiadczenia nie mozna ¢ dokumentacji - jako
B =l 2 o o
~ &R B B 9 a9 uzgodnionej przez Veolia Energia Warszawa S.A. do obrotu prawnego.
PRZYKRYCIE RUROCIAGOW f EL 4 S S| o WAGI
1. Wszelkie prace na sieci cieptowniczej wymagajace wstrzymania dostawy ciepta moga by¢

~ 29.0m realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia i musza by¢ uzgodnione z Dzialem DyspozyGji
SPADKI, DLUGOSCI - Mocy
0.4% 2. Za poprawnos¢ zastosowanych rozwiazai systemow mocowania rurociagow (zawiesia, punkty
& 2xDN65(76,1x3,6)/140 stale), odpowiada autor projektu
SREDNICA, MATERIAL (PLASZCZ HDPE) 3.S.c. preizolowana prowadzi¢ przez éciany zewnetrzne przez otwory uzgodnione z konstruktorem.
. = = == 4. Nalezy zachowac minimalne przykrycie projektowanych rurociagéw zgodne z wytycznymi
. o a2 2 o 2 producentéw 6 h oraz normami (min 04 od spodniej
ODLEGLOSCI - ¥ warstwy drogowej/poziom terenu nawierzchni trawiastej)
28 | 27 85 26.5 2.5 5. Prace w rejonie sieci cieplowniczej prowadzi¢ pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A.
RODZAJ NAWIERZCHNI ISTN. CHODNK AZUROWY CHODNK BETONOWY Warszawa, dn. 19.01.2023 r.
HeoiTa Hrsiccha
Plerscienie_qumone 66E1206EASBF 430
uszczeniajqce Dz140
o Istn. wezef cieplny
o g o o - - -
o 9 Q ul. Andersena 4
S g S 9 7
L 8 g 7
. E / Odp DN15
2| 2| 90 2| 2|
o e e ) A Ps
] 2xDNES
- I s (76.1x36) |
Wiqczenie preizol. trénikiem prostopadt ol o S i >
DN200,/315x0N65/140 w istn. sie¢ kanafowq ON20O SN
28 | 27 85 26.5 25 \2.0 |
Uszczelnienie WGC Uszezelka_koncowa *lub réwnowazny

DN125 INTEGRA

termokurczliwg Dz=140

Veolia Energia Warszawa S.A.

Inwestor: ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa
F— Construction Development Center Sp.  o.0.
projektoe: 0ddziof Warszawa:
ul. Krzyzéwki 5, 03-193 Warszawa
Przebudowa | budowa przylqeza sieci cieptownicze] 2:N65/140
Oblekt: do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie

dz. nr. ew. 145; 160 z obr. 7-08-06

Tytut rysunkus

Profil

Nr uprawniefi Podpis
e e
B | 0720 iy
Nr rysunku: 2 Skala: | 1:100/250
E;’:;W pT Dota: | 122022




DocusSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

e
Istn. PS do thkwidoc]
Waczenie prizo, tr6ikiem prostopo i
IS, JWONZ00 DN200(219,1x5,5)/315DN65( 16,1%3,6)/140 w istn. sie€ kanafowq DN200 5 R ONIO0 |
KANALOWA Plerscienie gumone Uszazelka_termokurczling Dz315 KANAL OWA
uszczelniajgee D315 '8 1
20,2 f— i 18,0 i
AR it
L e
—mmimim = P e e N U U U PR PPy SN PRSPPI P |
_n
<~ | umove
Uszezelis temolareing De3ls, uszczenioRee 02315
Rura_ochocn. DNISO PV
0
5| Sodcl
~ T DNG5(76,1x3.6),/140
<! (PEASZCZ HDPE)
8,5
1.0m b
- i LT TP
Lk preizol, 90°_L=1,0m Li=15m 1,0 5.5 1,0 f.0m
OZNACZENIA
projektowany rurociag  zasilajacy i
.= projektowany rurociqg powrotny 1
istniejqey rurociqq zasilajgcy !
s . ol
— —— .~ istniejqey rurociqg powrotny a|:
1
~1m rmata kempensacyjna o diugesci T1m i
stosowat na dwdch rurociggach :
1
UWAGI: I
1. Nieopisane zatamania sq pod kgtem 907 i
2. Dlugosci nieopisanych ramion fukéw wynoszq 1,0 m ¥
1
i
Schemat utozenia mat kompensacyjnych [
Mata_kompensacyina [
ol
{e}
Poliestrans !
tosma spinajea i
i
i
T
i
!
i
!
i
1
1
!
1
!
|
Pozostavit iraqment isin. k
Zamontwat rury preizolowane po istn. trasie
Kanot zomte
Uszezelis koteous
— termokurczliva Dz140
Istn. wezet cieplny
ul. Andersena 4
« Uszczelnienie WGC
ONIZ5 NTEGRA |
Pierscienie_gumowe
uszczelniajqce D140
Veolia Energia Warszana S.A
Inwestor: ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa
Construction Development Center Sp. z 0.0.
:f:;‘eﬁg‘:q @ 0ddziat Warszawa:
s Ul Krzyz8wki 5, 03-193 Warszawa
Przebudona | budowa przylgcza sieci ciepfownicze] 2(ON65/140
Obiekt: do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie
dz. nr. ew. 145; 160 z obr. 7-08-06
Tytut rysunke:| - Schemat montazowy
Nr_upronnien Podpis
Projektant:
MAZ/0075/PBS /21
mgr inz. Marto Gérska /0075/PB3/
Sprawdzajgcy: /
mar inz. Grzeqorz Skocz | 487/10/2001
. X . Nr rysunku: 3 Skala:
lub réwnowazny -
az0 -
= P Data: | 122022




DocusSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

Zamknigcie

petli pod

Przymurow
istn. kanafu

uszelkq termokurczliwg Dz315

OZNACZENIA
przewdd czujnikowy czerwony

— — — przewdd powrotny zielony

] PETLA PROJEKTOWANA

3
A |l
i |
~h 6242 || |
1|l
Il
1|l
1|l
Il
1|l
Il
1|l
1|l
Il
gl
Il
(|
Il
Il
I |l
Il
Il
Il
|l
(|
I |l
, | lstn. weze eplny Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Andersena 4 Inwestor: ul. Stefana Batorego 2
' | 02-591 Warszawa
I L Jechostka Construction Development Center Sp. z o.0.
L 3 . Oddziat Warszawa:
projektowa: v Ul Krzyzdwki 5, 03-193 Warszawa
35,%2 Przebudowa i budowa przytqcza sieci ciepfowniczej 2xDN65 /140
/ Obiekt: do budynku przy ul. Andersena 4 w Warszawie
MELOIKZ ME2019TK4 dz. nr. ew. 145; 160 z obr. 7-08—06
Tyt ysunkiz) - Schemat alarmowy
Nr uprawnien Podpis /.
Projektant:
mng inz. Marta Gorska MAZ/0075/PBS/21 ‘
; 7 7
(S:;:w;:zz.mgrczigmz Skocz 481/Lb/2001 ; //
Nr rysunku: 4 Skala: -
;fg;km PT Date: | 12.2022




DocusSign Envelope ID: 95630F51-51E3-4E71-8231-20299FC4FBC1

PRZEKROJ A—A

3800
Istn. kanat tukowy TB—304 Istn. kanat tukowy TB—304
00 2800 00
1 ]
1\ SN
Istn. s.c. ©
kanatowa E
2xDN200,/315 2%DN200 1
4 :\\\ \\\\ - \4
W dnie podtoza obsadzi¢ rure 8
Beton B—20 na df. 0.5m kanalizacyjng PVC DN150 zgodnie -~ Beton B—20 na df. 0.5m
i szer. istn. ptyty dolnej ze spadkiem kanafu i szer. istn. pfyty dolnej
RZUT
3800
200 2800 200
3 3
2 5 1 5 2 777
I / AL,
Istn. s.c. Istn. s.c.
kanatowa kanatowa
DN200 DN200 o
43 AV g
—F o <
Istn. s.c. Istn. s.c.
kanafowa kanafowa
K DN200 DN200
2 5 1 5 ////// \4
(@] -
2
=
'e]
<o}
=z
o
Qi
LP.| OBJASNIENIA PRODUCENT/KATALOG/UWAGI
1| Preizolowane odgatezienie prostopadte RADPOL S.A. lub réwnowazne
DN200/315(219,1x5,6) x 65/140(76,1x3,6) , L1=1,5m, L2=1,0m
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5 | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie z mastyka i kiejem Dz315 | RADPOL S.A. lub réwnowazne
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